



**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO  
DIRETORIA GERAL  
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS**



**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA- DFD**

*nº COMAP 89-2024*

**1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE**

Unidade demandante:	<i>COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS</i>
Titular da unidade:	HERLON CARLOS RIBEIRO PEREIRA
Responsável pela elaboração do DFD:	TIAGO ALENCAR SILVA

**2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

A contratação se faz necessária tendo em vista a necessidade de conclusão da construção do Fórum Trabalhista de Santarém, tendo em vista a rescisão do Contrato TRT8 nº 29/2023, devido à inexecução parcial da contratação.

A demanda atenderá às necessidades de construção do novo Fórum Trabalhista de Santarém, considerando que as instalações atuais funcionam em imóvel locado.

O novo Fórum visa proporcionar a magistrados e servidores local de trabalho com estrutura física adequada e segura, com sede própria, que reúna todas as unidades judiciárias em uma só edificação para melhor fluxo de procedimentos internos e melhor atendimento aos advogados e jurisdicionados da região.

**3. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO**

Contratação de empresa para a execução dos serviços remanescentes para conclusão da construção do novo Fórum Trabalhista de Santarém.

**4. QUANTIDADE A SER CONTRATADA**

As quantidades levantadas para a execução dos serviços em tela foram baseadas em levantamento in loco e no projeto, a partir de visita técnica na localidade. Os quantitativos a serem executados serão detalhados na planilha orçamentária da contratação.



**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO  
DIRETORIA GERAL  
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS**



## **5. ESTIMATIVAS PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Dispensa, nesta etapa do planejamento, a observância dos ritos formais do artigo 23 da NLLC e da IN SEGES/MP nº 65, de 7 de julho de 2021, bastando a consulta a fontes que permitam a estimativa do valor pela Administração.

O valor da contratação em tela está estimado em **R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais)**.

ORIGEM DO RECURSO	CÓDIGO SIGEO	DESCRIÇÃO DO ITEM NO SIGEO
RETIRA	-	ITEM 111 - PCA 2024

## **6. INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO**

Previsão de conclusão: novembro/2024.

## **7. GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO**

Alto - Alta relevância e criticidade para os serviços da unidade

## **8. INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRO DFD**

Não há.

Belém, 23 de agosto de 2024

---

**TIAGO ALENCAR SILVA**

Responsável pela solicitação  
DIOPE

---

**HERLON CARLOS RIBEIRO PEREIRA**

Coordenador da COMAP