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TR COMAP n° 25/2024
1. DEFINIGAO DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa para a demolicdo de casas localizadas na Avenida Senador Lemos, com
preservacgao das fachadas e implantacao de estacionamento na area interna.

1.2. S&o partes integrantes deste Termo de Referéncia:
1.2.1. APENSO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1.2.2. APENSO Il - PROJETO BASICO
1.2.3. APENSO IIl - TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS
1.2.4. APENSO IV - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
1.2.5. APENSO V - PLANILHA ORCAMENTARIA
1.2.6. APENSO VI - COMPOSICAO DO BDI
1.2.7. APENSO VIl - ENCARGOS SOCIAIS
1.2.8. APENSO VIIl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
1.2.9. APENSO IX- COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
1.2.10. APENSO X - CURVA ABC DE SERVICOS E INSUMOS
1.2.11. APENSO XI - INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS
1.2.12. APENSO XII - RELATORIO FOTOGRAFICO
1.2.13. APENSO XIlIl - ELEMENTOS GRAFICOS
1.3. Condig¢oes Gerais da Contratacao
1.3.1. Classificagdo do servigo como comum ou especial

1.3.1.1. Os servigos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do APENSO Il - TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS.

1.3.2. A presente contratagéo, adotara como regime de execugao de empreitada por preco unitario.
1.3.3. Da adog¢ao do sistema de registro de pregos

1.3.3.1. Considerando que a contratagdo enquadra-se como obra de engenharia, com determinacgéo de itens
e quantitativos para atendimento de demanda especifica, ndo se utilizou o sistema de registro de
precos.

1.3.4. Do atendimento do principio da padronizacao
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Ressalta-se que as especificagbes técnicas de materiais e servicos seguiram a padronizagédo de
requisitos minimos adotados para contratagcdes de servigos de engenharia do Tribunal.

Da utilizagcdo do catalogo eletrénico de padronizagao

Deve ser observado que por se tratar de servico de engenharia, as especificacdes técnicas
observaram padronizagao delimitada nos cadernos de encargos das tabelas oficiais ou equivalentes,
utilizadas na composic¢ao de custos da contratagéo.

FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

A fundamentagéo da contratagdo encontra-se delimitada no art. 28, inciso Il, c/c paragrafo unico do
art. 29, da Lei n® 14.133/2021.

A despesa estimada constou originalmente do Plano de Contratagdes Anual do TRT8 (PCA/2024),
aprovado pela Portaria PRESI n° 1107/2023. Entretanto, ha necessidade de complementagdo do
valor originariamente disposto para este item. Dessa forma, € necessario indicar itens do PCA 2024
que devem ser despriorizados parcialmente para atendimento das despesas estimadas.

Manifestagdo técnica justificando o enquadramento nas hipéteses do art. 28, inciso I, c/c
paragrafo Unico do art. 29, da Lei n® 14.133/2021.

Cabe ser mencionado que a delimitagao da contratagdo com fundamento no art. 28, inciso Il, c/c
paragrafo unico do art. 29, da Lei n° 14.133/2021, justifica-se pelas caracteristicas técnicas proprias
de obras de engenharia, considerando as acbes, objetivamente padronizaveis em termos de
desempenho e qualidade, de manutencao, de adequagao e de adaptagao de bens moveis e imoveis,
com preservagao das caracteristicas originais dos bens.

Certificacdo de que os servigos da contratacdo se enquadram como atividades materiais
acessorias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam area de
competéncia legal do Tribunal

O servigo a ser contratado corresponde a atividade acessoria relativa a area de competéncia legal do
Tribunal.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

Atualmente, as casas localizadas na Avenida Senador Lemos, de n° 604 a 632, encontram-se
inserviveis e com grandes problemas estruturais que comprometem as suas estabilidades, portanto,
faz-se necessario a demolicdo dos iméveis e posterior construcdo de estacionamento para tornar o
espaco servivel e util para o Tribunal.

Portanto as seguintes justificativas sao dadas para a contratagdo de deste objeto:

Seguranga: as casas representam um risco eminente para a seguranga dos pedestres, vizinhos dos
imoveis lindeiros e servidores do Tribunal. A demoli¢cdo é necessaria para evitar possiveis acidentes.

Ampliagcdo da capacidade de estacionamento: a constru¢do de um estacionamento atende a
necessidade crescente de espaco para veiculos dos servidores do Tribunal.

Otimizagdo do espaco fisico: a utilizagdo do terreno onde estdo localizadas as casas para a
construcdo do estacionamento permite uma melhor utilizagcdo do espago disponivel, otimizando a
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infraestrutura do Tribunal e contribuindo para uma organizagao mais eficiente do ambiente de
trabalho.

DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Essa contratacdo destina-se a “Contratagdo de empresa para a demoli¢ao das casas localizadas na

Avenida Senador Lemos e implantagao de estacionamento.”, especificamente:
Demolicao/desconstrucéo das casas desapropriadas, incluindo o plano de demoligo;

A demolicao sera parcial com preservagéo da fachada;

. Estrutura metalica e fundacao para o sistema de preservagao da fachada;
. Fundacdo em estaca raiz para a cobertura e muro;

. Estrutura mista em ago para a cobertura e alvenaria para os muros;

. Pavimento intertravado de concreto;

. Pintura de todo o sistema;

. Instalagdes elétricas, pluviais, drenagem e iluminagao para todo o sistema;

. Servigos complementares como paisagismo e adaptacao da guarita.

ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E ANALISE DE RISCOS

A justificativa para a escolha do tipo de solugédo é apresentada no item 9 do APENSO | - ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR.

A justificativa do ndo parcelamento da solugdo esta descrita no item 11 do APENSO | - ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR.

Os resultados pretendidos estdo descritos no item 12 do APENSO | - ESTUDO TECNICO
PRELIMINAR.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Dos prazos

. Do prazo de execug¢ao

O prazo de execucdo sera de 07 (sete) meses, conforme definido no APENSO Il - PROJETO
BASICO.

. Do prazo de vigéncia

O prazo de vigéncia da contratacio sera de 14 (catorze) meses.
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Critérios de Sustentabilidade
Conforme item 22 do APENSO Il - TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS.
Subcontratagcao

Conforme delineado no Item 17 do APENSO Il - TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS deste
Termo de Referéncia.

Garantia da Contratagao

Sera exigida a garantia da contratagao de que tratam os arts. 98 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, no percentual e condigdes descritas no item 21 do APENSO Il - TERMO DE JUSTIFICATIVAS
TECNICAS deste Termo.

Vistoria

Conforme delineado no Item 16 do APENSO Il - TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS deste
Termo de Referéncia.

Requisitos Legais
Lei n® 14.133/2021, que institui normas para licitagdes e contratos da Administragao Publica;
Resolucdo n. 103/2012 — CSJT - regulamenta a Sustentabilidade nos TRT's;

Resolucao n. 70/2010 — CSJT - Dispde e, no ambito da Justica do Trabalho de 1° e 2° Graus, sobre: |
- O processo de planejamento, execugéo e fiscalizagdo de obras e de aquisigdo e locagédo de
imoveis; Il — Parametros e orientagdes para contratagado de obras e aquisigdo e locagao de imoveis;
Il — Referenciais de areas e de custos e diretrizes para elaboragao de projetos;

Atendimento ao Item 9 do Acoérddo N. 853/2013-TCU-Plenario;

Resolucdo CSJT n.° 365 de 29 de setembro de 2023 - Estabelece a Politica de Manutencgéo Predial
da Justica do Trabalho de primeiro e segundo graus e da outras providéncias.

Lei 6.514/1977, relativo a seguranca e medicina do trabalho.

DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS E FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO
FORNECEDOR

Classificagdao dos Servigos

O servigo é classificado conforme item 2 do APENSO Il - TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS
deste Termo.

Forma de Selegdo do Fornecedor

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAOQ, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Cabera ao licitante vencedor apresentar proposta comercial adequada aos requisitos delimitados no
item 6.5 deste Termo.
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Motivagado sobre o Momento da Divulgag¢ao do Orgamento da Licitagao
O orgamento ndo tera carater sigiloso, podendo ser divulgado juntamente com o edital.
Critério de Aceitabilidade de pregos

A proposta da licitante devera se submeter aos seguintes critérios de aceitabilidade de precos
unitarios e global, sob pena de desclassificacdo nos casos de nido atendimento, desde de que
insanavel:

Os precgos unitarios da planilha orgcamentaria da licitante ndo poderdo ser superiores quando
comparados aos correspondentes precos unitarios do APENSO V - PLANILHA ORCAMENTARIA e
resumo do orgamento, elaborada pelo TRT da 82 Regido e que definiu o prego unitario e global de
referéncia;

O prego global da proposta da participante tera como limite maximo o preco global de referéncia,
definido este como o total geral da planilha orgcamentaria elaborada pelo TRT da 82 Regido, definido
no APENSO V - PLANILHA ORCAMENTARIA e resumo do orgamento.

Da Proposta

A proposta devera conter os dados identificadores da proponente exigidos no edital.
A licitante devera apresentar as seguintes declaragdes juntamente com a proposta:
Declarar ciéncia que:

Os profissionais indicados nos atestados de capacidade técnica, ou substitutos, com os mesmos
quesitos de capacidade técnica, deverdo obrigatoriamente atuar nos servigos, inclusive para efeito
de pagamento do item relativo & administragcéo local da planilha orgamentaria.

Declaracdo de concordancia com todos os termos, encargos e requisitos técnicos definidos no Termo
de Referéncia e apensos.

A proposta adequada ao ultimo lance ou valor negociado com o pregoeiro deve ser detalhada de
acordo com os apensos do Termo de Referéncia, anexo | do Edital:

APENSO V - PLANILHA ORCAMENTARIA

APENSO VI - COMPOSIGAO DO BDI

APENSO VIl - ENCARGOS SOCIAIS

APENSO VIII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
APENSO IX- COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIOS
APENSO X - CURVA ABC DE SERVICOS E INSUMOS

Na proposta comercial deverédo estar inclusos todos os custos relacionados a execugao do objeto,
mesmo que n&o haja a discriminagéo especifica desses itens na planilha orgamentaria, nos projetos e
no caderno de especificagdes técnicas (composi¢cao dos servigos, critérios de medigdo e pagamento
e especificagdes técnicas de materiais).
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O prazo minimo de validade da proposta devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias.

No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administracao (§ 4°,
Art. 59 da Lei n®° 14.133/2021), podendo a Administracdo realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no
inciso IV do Artigo 59 da Lei n°® 14.133/2021.

Enquadrando-se nesta hipotese de inexequibilidade relativa prevista neste subitem, como diligéncia,
0 pregoeiro solicitara que a empresa licitante apresente, no minimo, os seguintes elementos:

Demonstrar a viabilidade, através de documentacdo que comprove que 0s custos dos insumos
sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execugao do objeto do contrato;

Demonstrar que a composi¢cao de custos de méo de obra do contrato, contemplando a execugao
de todos os servigos previstos no ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA e seus APENSOS,
demonstrando compatibilidade dos valores propostos com a inclusdo de todos os custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos servicos;

Demonstrar que a composi¢cdo de custos de insumos classificados no grupo "A" da Curva ABC,
comparativamente com fontes de precos de mercado, considerados pela licitante na formatagéo da
proposta, se demonstrem compativeis com os precos e desconto ofertado;

Fundamentar as analises nas planilhas de calculos a serem apresentadas de acordo com os
Apensos do ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA, e;

Outros requisitos e esclarecimentos considerados necessarios e pertinentes pelo Pregoeiro e
unidade técnica;

Além dos requisitos acima, cabera a licitante declarar e confirmar, para todos os fins e efeitos
legais, a viabilidade econémica financeira da proposta comercial apresentada por esta empresa em
decorréncia da participagdo no Pregéo Eletronico, considerando o cumprimento integral de todos
os encargos determinados no ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA, planilha orgamentéaria e
demais apensos desse Termo, ndo cabendo, em caso de formalizagdo do Contrato, alegagéo
posterior de quaisquer desconformidades ou incompatibilidades de precos unitarios e totais
propostos.

No caso de obras e servigos de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliagdo da exequibilidade e
de sobrepreco, serdo considerados o precgo global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como
relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos unitario e global a ser fixado no edital,
conforme as especificidades do mercado correspondente. (§ 3°, Art. 59 da Lei n°® 14.133/2021).

Regime de Execugao

Conforme delineado no Item 3 do APENSO Il - TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS deste
Termo de Referéncia, sera adotado a Empreitada por Pre¢o Unitario.

Critérios de Habilitacdo - Qualificagdo Técnica e Econémica-Financeira

Conforme delineado no item 15 do APENSO Il - TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS deste
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Termo de Referéncia.
MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condigoes de Execugao

A execucéo do objeto seguira a seguinte dinamica:

Inicio da execugao do objeto: a partir da emissdo da ordem de servigo.

. Cronograma de realizagcdo dos servigos: conforme APENSO VIII - CRONOGRAMA

FiSICO-FINANCEIRO deste Termo.
Dos Locais da Execugao dos Servigos

O local de execugao dos servigos, a saber: Avenida Senador Lemos, n° 604, 606, 608, 612, 618,
620, 624, 630 e 632 - Umarizal - Belém/PA.

Especificagdo da Garantia do servigo

O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Caodigo de Defesa do Consumidor).

Deveres da Contratada

Empregar, na execugcdo dos servigos, pessoal devidamente qualificado, sendo de sua
responsabilidade a gestdo da mao de obra necessaria para a realizagado dos servigos objeto deste
Termo de Referéncia.

Apresentar sempre que for solicitado certificado dos treinamentos conforme as Normas Técnicas.

Designar preposto, por meio de carta de preposicdo, com amplos poderes para representa-la
formalmente durante a prestagao dos servigos, em todos os assuntos operacionais e administrativos
relativos ao objeto do contrato.

O responsavel técnico da empresa podera acumular a funcdo de preposto da CONTRATADA.

Submeter ao TRTS8, por escrito, solicitagdo de retirada de quaisquer equipamentos de suas
dependéncias, bem como proceder a sua devolugéo, no prazo fixado pelo TRT8.

Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, disponibilizando todos os materiais,
ferramentas, equipamentos e mao de obra necessarios.

Dispor de encarregado geral para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens ao
contingente alocado e resolver questbes pertinentes a execugdo do servigo, para corregao de
situagdes adversas e para o atendimento das reclamagdes e solicitagdes da fiscalizagao.

Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execugdo dos servigos, incluindo lajes,
paredes de gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisérias, pisos e
revestimentos, de forma a restaurar a condi¢gao anterior a intervengao da CONTRATADA.

Substituir, sempre que exigido pelo TRT8 e independentemente de justificativa por parte desta,
qualquer empregado cuja atuagao, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
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inconvenientes ou insatisfatérios, bem como sem uniformes adequados ou sem cracha de
identificacdo e/ou desprovidos de equipamentos de protegéo individual, adequados aos servigos em
execugao.

Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados ao TRT8 ou a
terceiros, por seus prepostos ou empregados, em atividade nas dependéncias do TRT8, desde que
figue comprovada a sua responsabilidade.

Executar os servigos de forma a produzir o maximo de resultados, com 0 minimo de transtorno para o
TRTS8, devendo, para tanto, programar a sua execugdo em conjunto com a fiscalizagédo, podendo isso
ser realizado em finais de semana e feriados, desde que previamente aprovado pela Administragao
do TRT8.

Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de seguranga e prevengao de acidentes
no desempenho de cada etapa dos servigos.

Proceder a limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, apds a execugao de servigos.

Dar ciéncia a Fiscalizagao, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execucgao do servigo.

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte da CONTRATANTE, prestando todos os
esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamacgdes obriga-se a atender prontamente.

Diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CONTRATANTE,
clientes, visitantes e demais contratados, podendo a Administracdo exigir a substituicdo daqueles
cuja conduta seja julgada inconveniente.

Assumir total responsabilidade pelo cumprimento de todas as obriga¢des trabalhistas, fiscais e
previdenciarias, inclusive as decorrentes de acidentes, indeniza¢gbes, multas, seguros, pagamentos a
fornecedores diretos, normas de saude publica e regulamentadoras do trabalho (NRs), assim como
pelo cumprimento de todas as demais obrigagdes atinentes ao contrato.

Assumir todas as despesas e 6nus relativos ao pessoal, os adicionais previstos em Lei, convencao
coletiva ou dissidios coletivos da categoria profissional, bem como quaisquer outros oriundos,
derivados ou conexos com este contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, declarado pela
CONTRATADA, a inexisténcia de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e a
CONTRATANTE.

Agir com total diligéncia em eventuais reclamacgées trabalhistas promovidas por empregados seus
que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na prestacao de servigo aqui contratado,
comparecendo em todas as audiéncias designadas, apresentando as necessarias contestagbes e
recursos cabiveis, ainda que extinta a relagdo contratual com a CONTRATANTE.

Assumir todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de
trabalho quando, em ocorréncias da espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho do
servigo ou em conexdao com eles, que tenha relacionamento ao contrato com a CONTRATANTE.

Manter, durante o prazo contratual, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas no
Edital relativo a licitagdo da qual decorreu o presente ajuste, inclusive as condigdes de cadastramento
no SICAF, o qual sera observado mensalmente, quando dos pagamentos a CONTRATADA.
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Fornecer uniformes, equipamentos de protecdo individual — EPI e equipamentos de protegao coletiva
- EPC a todos os empregados cujas atividades os exijam por normas de seguranga em vigor.

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamagdes se
obriga prontamente a atender.

Cumprir, além das normas de seguranga constantes destas especificagcdes, todas as outras
disposigdes legais, federais e distritais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os
processos, agdes ou reclamagdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de
negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na
execugao dos servigos.

Cumprir, além das normas de seguranga constantes destas especificagdes, todas as outras
disposicdes legais, federais e distritais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os
processos, agdes ou reclamagdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de
negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na
execugao dos servigos.

Arcar com o transporte, deslocamento e hospedagem de todo o pessoal e de todo o material
necessario a execugao dos servigos.

Nao vincular sob hipétese alguma, o pagamento dos salarios de seus empregados ao pagamento das
faturas mensais efetuado pela CONTRATANTE.

Nao veicular publicidade ou qualquer outra informacao acerca das atividades contratadas, sem a
prévia autorizagao da CONTRATANTE.

Manter arquivo com toda a documentacéo relativa a execugao dos servigos contratados, inclusive ao
cumprimento de suas obrigagdes salariais, que quando solicitadas, deverdo ser encaminhadas a
CONTRATANTE.

Assegurar que os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as
normas atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, mais
especificamente as seguintes normas:

As normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas.
As normas do Instituto Nacional de Metrologia — INMETRO e suas regulamentagoes.

As prescricdes e recomendagdes dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e
armazenagem dos produtos.

As normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT ou para melhor complementar os
temas previstos pelas ja citadas.

Resolugado CONAMA n° 307, de 5 de Julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestao dos residuos da construgao civil. Regulamentagdes.

NR 6 - Equipamento de Protegao Individual.

NR 10 - Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade.
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NR 17 - Ergonomia.

NR 18 - Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo.
NR 35 - Trabalho em Altura.

NBR 5674 - Manutencgao de edificagbes - Procedimento.

Informar no prazo de dez dias corridos a partir da assinatura do contrato os profissionais habilitados
nos termos das normativas NR10 e NR35, apresentando documento de identidade, comprovante de
vinculo empregaticio com a contratada e certificados das respectivas habilitagbes técnicas.

Disponibilizar equipes de trabalho em numero adequado para atuacdo em Ordens de Servigos
simultdneas no interesse da Administracdo, ndo podendo alegar excesso de demanda como
justificativa para atrasos.

DA FORMA ELETRONICA (e-mail) DE NOTIFICAGAO E COMUNICAGAO COM O CONTRATADO
DURANTE A EXECUGAO DOS SERVICOS

A contratada devera informar o nome, RG, CPF e enderego eletrdnico (e-mail) de representante da
empresa, responsavel pela acompanhamento da execugao do Contrato, pelos quais o TRIBUNAL
devera contatar e notificar a empresa acerca das demandas e notificagdes surgidas durante a
execugao contratual;

O enderego eletrbnico de representagdo da empresa informado sera a ferramenta eletronica
utilizada para encaminhamento das demandas relacionadas a execucdo do contrato, a serem
formalizadas pelo Tribunal, por envio de correspondéncia eletrbnica (e—mail), inclusive as
referentes as Ordens de Servigos, bem como, demais notificagdbes com informagdes sobre
providéncias e medidas decorrentes da execugao contratual;

No que se refere aos prazos previstos nas demandas relacionadas a execuc¢ao do contrato, serdo
contados a partir do envio de correspondéncia eletrénica (e-mail) por parte do Tribunal;

A contratada devera informar, imediatamente, ao Tribunal, qualquer alteracdo relacionada ao
representante da empresa e do enderego eletrénico da empresa.

DA POSSIBILIDADE DO TRIBUNAL REALIZAR EVENTOS DE FISCALIZAGAO CONTRATUAL NO
APLICATIVO GOOGLE MEET (REUNIOES TELEPRESENCIAIS)

A contratada deve ter ciéncia e dispor de ferramentas de TIC para a possibilidade do Tribunal,
mediante prévio agendamento, realizar reunides telepresenciais no aplicativo Google Meet (ou
equivalentes), referentes a eventos de fiscalizagdo contratual de forma remota, considerados os
seguintes requisitos:

registros de reunides no aplicativo Google Meet, a serem gravados pelo Tribunal (com inclusdo de
link da gravagéo no processo da contratagdo) de eventos do tipo:

esclarecimentos sobre anotagdes do livro diario;
fiscalizagOes;

medicdes;
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outros eventos, no interesse da contratagao;

A contratada devera dispor de equipamentos de TIC (notebooks, smartphones) adequados a
participagdo nas reunides, na sede da empresa e no local de realizagdo dos servigcos, que
possibilitem o registro de imagens e sons.

DA APRESENTAGAO DE CRONOGRAMA DE SUPRIMENTOS DOS SERVICOS

A contratada, sempre que notificada pela fiscalizagdo, devera apresentar curva ABC de insumos
baseada no cronograma fisico financeiro da execugéo dos servicos;

O contratado devera, com base na curva ABC e no cronograma fisico financeiro, apresentar o
cronograma de suprimento e fornecimento de insumos e materiais dos servigos.

A contratada devera ter especial atengdo aqueles insumos/materiais que nao podem ser adquiridos
no mercado local e que demandam tempo para aquisigao, fabricagdo e entrega. Nesses casos
especificos o contratado devera informar e comprovar a aquisicdo dos mesmos em tempo habil para
a aplicagao na obra de modo a evitar o comprometimento dos marcos contratuais.

Se necessario, a Fiscalizagdo do Contrato fara diligéncias junto ao fabricante ou fornecedor ou no
local de armazenamento dos materiais, se localizados fora das dependéncias do TRT, para garantir
que sua aplicagao sera realizada nos prazos definidos para cada demanda.

As medidas indicadas visam possibilitar o efetivo planejamento e gestdo dos servicos a serem
executados, com delimitagdo da programacéo prévia baseada no cronograma fisico-financeiro, sendo
atribuicdo da contratada a definicdo e comprovagdo da adogdo de estratégias de suprimentos e
mobilizacdo de méao de obra, inclusive com apresentagao de documentagao comprobatéria, de forma
antecedente a execugédo das etapas previstas em cronograma.

Deveres da Contratante
Disponibilizar o local e os meios para a execugao dos servigos.
Efetuar os pagamentos nas condigdes e pregos pactuados.

Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato por meio de representantes especialmente
designados.

Programar, periodicamente, os servigos que deverédo ser cumpridos pela CONTRATADA, de forma a
garantir as condi¢des de segurancga das instalagdes, dos funcionarios e das pessoas.

Notificar, por escrito, a CONTRATADA, ocorréncia de eventuais imperfeicées no curso da execugao
dos servigos, fixando prazo para a sua corregao.

Nao permitir execucdo de tarefas em desacordo com as normas preestabelecidas.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
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competente para as providéncias cabiveis.
Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados;

Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagédo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a funcao
especifica para a qual o trabalhador foi contratado.

Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas;

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O modelo de gestdo de contratos do TRT8 esta definido no Manual de Gestédo e Fiscalizagédo de
Contratos do TRT 8% Regido, aprovado pela Portaria PRESI n° 636/2018, disponivel em

https://www.trt8 jus.br/sites/portal/files/roles/governanca/manual_com_portaria.pdf.

A contratada devera disponibilizar endereco eletrénico para comunicacdo e numero de telefone para
contato para casos de emergéncia.

A Ordem de Servigco podera ser encaminhada por meio eletrdnico, e nesse caso o inicio da contagem
do prazo para conclusao da Ordem de Servico sera a data de envio do documento eletrénico.

CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

Forma de pagamento
Sera feito por més conforme o APENSO VIII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obrigagoes gerais

O Contratado fica obrigado a efetuar o cadastro no SIGEO (Sistema de Gestdo Or¢camentéria da
Justica do Trabalho) como fator condicionante ao pagamento.

Registra-se que o presente servico observa as condi¢des e procedimentos semelhantes as do setor
privado.

A avaliagdo da execugao do objeto utilizara o Instrumento de Medigao de Resultado (IMR), conforme
previsto no APENSO XI - INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS.

Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancgdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
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N&o produzir os resultados acordados;
Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida, as atividades contratadas;

Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

A utilizagdo do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagao da
prestagao dos servigos.

A afericdo da execugao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

A fiscalizagdo devera avaliar os servigos constantes do orgamento que foram efetivamente prestados
com um bom nivel de qualidade.

Apés a avaliagdo, devera ser elaborada planilha de medigdo dos servigos e Termo de Medigédo dos
servigos prestados.

A planilha de medi¢cdo sera encaminhada a contratada para apresentagdo de contestacao, ou, em
caso de aprovagao, encaminhar a nota fiscal via SIGEO e os demais documentos necessarios para o
pagamento dos servigos.

Do recebimento

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133, de 2021 e Arts. 22, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranga oriunda do
contratado com a comprovagéo da prestagdo dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagées da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos no IMR, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregcbes resultantes da
execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a Ultima e/ou Unica medigéo
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisoério.
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O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das
penalidades.

Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagéo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagcdo mediante termo detalhado, obedecendo
0s seguintes procedimentos:

Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigagées assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu
desempenho na execucgao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas;

Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagédo apresentada pela fiscalizagéo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

Emitir termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas;

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao;

Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢do e gestao.

No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de
liquidagao e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranga.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidagao

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidagdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, § 2° da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
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Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

O prazo de validade;

A data da emisséo;

Os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

O periodo respectivo de execugdo do contrato;

O valor a pagar; e

Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagédo da
situagao, sem Onus ao contratante;

A nota fiscal ou fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgéo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68
da Lei n® 14.133, de 2021.

A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para:
Verificar a manutengéo das condigdes de habilitagao exigidas no edital;

Identificar possivel razdo que impecga a participacdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Forma e Prazo de Pagamento
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O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagao da liquidagao
da despesa, conforme item anterior, nos termos da Instrugao Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
conforme delimitado no instrumento contratual.

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta-corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serédo retidos na
fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, ndo sofrera a retengéo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagéao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Antecipagdo de Pagamento
Nao havera antecipacdo de pagamento em nenhuma hipotese.
DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Comete infracdo, nos termos do artigo 155 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, a contratada
que:

Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em decorréncia da contratacao;
Ensejar o retardamento da execugao do objeto;

Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;

Comportar-se de modo inidéneo;

N&o mantiver a proposta.

Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragéo pode aplicar a contratada
as seguintes sangoes:

Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagbes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendido aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para o
servigo contratado;

Multas de:

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor relativo ao
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orgcamento demandado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao
total da obrigac&o assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

O atraso superior a 30 (trinta) dias com relagdo ao cronograma firmado autorizara a Administragao
contratante a promover a resciséo do contrato.

As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serédo consideradas independentes entre si.

Suspenséao de licitar e impedimento de contratar com o 6érgado, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir
a contratante pelos prejuizos causados;

As sancdes previstas anteriormente poderéo ser aplicadas a contratada juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Para efeito de aplicacdo de multa, as infragbes sdo atribuidos graus, de acordo com as Tabelas 1 e
2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor relativo ao valor do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor relativo ao valor do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor relativo ao valor do contrato
TABELA 2
ITEM DESCRIGAO GRAU

Permitir situacédo que crie a possibilidade de causar dano fisico,
lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia.

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso
2 fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de 4
atendimento.

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos
contratados, por empregado, por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagéo, por
servigo, por dia;
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Retirar funcionarios ou encarregados do servi¢o durante o
5 expediente, sem a anuéncia prévia do contratante, por 3
empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar os diarios de obra; 2

Cumprir determinacgao formal ou instrugao complementar do

orgao fiscalizador, por ocorréncia

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou

8 . . . C . 1
ndo atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus

9 seus Apensos e Termo de Contrato ndo previstos nesta tabela de 3

multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo érgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos
10 1
previstos no edital/contrato;

Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme

i previsto na relagao de obrigagdes da contratada

A autoridade competente, na aplicagdo das sangbes, levard em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a contratante serdo deduzidas dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Uniéo e cobrados judicialmente.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
contratante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Codigo Civil.

Caso a contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
ESTIMATIVA DE PREGCOS

A estimativa dos precos é de R$953.360,23 (novecentos e cinquenta e trés mil trezentos e
sessenta reais e vinte e trés centavos) da contratagao esta delimitada no APENSO V - PLANILHA
ORCAMENTARIA deste Termo de Referéncia.
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11.1. No APENSO V - PLANILHA ORCAMENTARIA, s&o apresentados os custos estimados.

12. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

ORIGEM DO | ITEM DO | DESCRICAO DO ITEM VALOR TOTAL DO | VALOR DA
RECURSO PCA RECURSO CONTRATACA
o)
DEMOLICOES CASAS

APLICA 155 SENADOR LEMOS R$ 733.329,03 R$ 733.329,03

A SER

DEFINIDO

PELA

COFIN/SEADM _ R$ 220.031,20
TOTAL R$ 953.360,23

13. INDICAGAO DE FISCAIS E GESTORES DO CONTRATO

13.1. O servidor HERLON CARLOS RIBEIRO PEREIRA, Analista Judiciario, Area Administrativa,
Coordenador de Manutencdo e Projetos (COMAP), devera exercer o encargo de GESTOR DO
CONTRATO e, na sua auséncia, o servidor SAULO VALE TEIXEIRA DA COSTA, Técnico Judiciario,
Area Administrativa, Chefe da Divisdo de Manutengao e Instalagdes Prediais (DIMIP).

13.2. Os servidores ALEXANDRE HENRIQUES VAN DIJK VERGOLINO , Analista Judiciario, Apoio
Especializado — Engenharia Civil, lotada na Divisdo de Gerenciamento de Obras e Projetos de
Engenharia (DIOPE) e MATIAS RIBEIRO MAXIMO DE LAVOR, Analista Judiciario, Apoio
Especializado - Engenharia Elétrica, lotado na Divisdo de Gerenciamento de Obras e Projetos de
Engenharia (DIOPE) deverdo exercer os encargos de FISCAIS TECNICOS DO CONTRATO e, nas
suas auseéncias, o servidor SAMUEL SALOMAO GONCALVES BANDEIRA, Analista Judiciario, Apoio
Especializado — Engenharia Civil, lotado na Coordenadoria de Manutengéo e Projetos (COMAP),
MARIANA FONTENELE RAMOS , Analista Judiciario, Apoio Especializado — Engenharia Civil,
lotado na Divisdo de Gerenciamento de Obras e Projetos de Engenharia (DIOPE) e
TIAGO ALENCAR SILVA Analista Judiciario, Apoio Especializado - Engenharia Elétrica, Chefe da
Divisdo de Gerenciamento de Obras e Projetos de Engenharia (DIOPE) - .

13.3. O servidor JANIO LUIZ MARQUES TRINDADE JUNIOR, Analista Judiciario, Area Administrativa,
lotado da Coordenadoria de Manutengdo e Projetos - (COMAP), devera exercer o encargo de
FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO.

14. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO DOCUMENTO

14.1. O presente documento foi desenvolvido pelo servidor Samuel Salomao Gongalves Bandeira, Analista
Judiciario, COMAP.

15. DA APROVAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

15.1. Considerando que as informagdes constantes deste Termo de Referéncia e apensos, que
possibilitam que a Coordenadoria de Manutencao e Projetos recomende a declaragéo da viabilidade
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da contratacdo, registra-se, entdo, a APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA.

Belém, 10 de outubro de 2024.

SAMUEL SALOMAO GONGALVES BANDEIRA

Responsavel pela elaboragao do Termo de Referéncia - COMAP

HERLON CARLOS RIBEIRO PEREIRA
Titular da Unidade Demandante

Coordenador de Manutengéao e Projetos
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