PODER JUDICIARIO

— RAQUEL
JUSTICA DO TRABALHO L;] B
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 82 REGIAO e

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO TRT N° 05/2024

PROCESSO N° 7664/2023

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8°% REGIAO, por intermédio do (a)
Pregoeiro(a) HAROLDO WELINGTON DE LIMA GUEDES, designado(a) pela PORTARIA
DIGER N° 56 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023, torna publico, que, na forma da Lei
n.° 14.133/2021, IN SEGES/ME N° 73/2022, Decreto n° 11.246/2022, da Lei
Complementar n° 123/2006, e da Lei n° 8.078/1990 e de outras normas
aplicadveis ao objeto deste certame, fardo realizar licitacdo na modalidade
Pregdo Eletrdénico, mediante as condig¢des estabelecidas neste Edital.

DATA DE ENTREGA DO EDITAL: Dia 08/02/2024, no endereco:
WWW.comprasgovernamentais.gov.br.

DATA DE ENTREGA DE PROPOSTA: A partir da entrega do Edital, no endereco:
WWW.comprasgovernamentais.gov.br.

CRITERIO DE JULGAMENTO: Maior desconto.

MODO DE DISPUTA: Aberto.
PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Nio.

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: Dia 27/02/2024, as 09:00h (XXXX
horas) - Horadrio de Brasilia/DF.

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

cODIGO UASG: 080003
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PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 82 REGIAO
EDITAL DO PREGAO ELETRONICO TRT N° 05/2024

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagcdo tem por objeto a Contratacdo sob demanda de
servicos de engenharia de manutencdo predial, preventiva e corretiva, de
adequacdo e de adaptacdo nas edificagdes do Tribunal Regional do Trabalho da
8% Regido, nos estados do Pard e Amapa, com a preservacdo das caracteristicas
originais das instalacdes prediais , cujas especificacdes estdo definidas no
Anexo I - Termo de Referéncia deste Edital.

1.1.1. Em caso de discorddncia entre as especificacdes constantes do Anexo I
- Termo de Referéncia deste Edital e as previstas no site
WWW.comprasgovernamentais.gov.br, prevalecerdo as primeiras.

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO.

2.1. Poderdo participar deste Pregdo Eletrdnico os interessados cujo ramo de
atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo, e gque estejam com
Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
- SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018 e perante
0 sistema eletrdnico provido pela Secretaria de Gestdo da Secretaria Especial
de Desburocratizacdo, Gestdo e Governo Digital do Ministério da Economia, por
meio do sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

2.1.1. O cadastro no SICAF deverd ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP -
Brasil.

2.1.2. O Credenciamento é o nivel bésico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participacdo dos interessados na modalidade licitatdéria Pregdo, em
sua forma eletrdnica.

2.1.3. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunc¢do de
sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes 1nerentes a este
Pregdo.

2.1.4. £ de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no SICAF e manté-los atualizados Jjunto aos Orgdos responsaveis
pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracédo
dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

2.1.5. A n&do observidncia do disposto no subitem anterior poderd ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacédo.

2.2. 0O cadastramento no SICAF poderd ser realizado pelo interessado em
qualquer unidade de cadastramento dos 6rgdos ou entidades da Presidéncia da
Republica, dos Ministérios, das Autarquias e das Fundag¢des que participam do
Sistema Integrado de Servigcos Gerais - SISG, localizadas nas Unidades da
Federacdo.
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2.3. Para ter acesso ao sistema eletrdnico, os interessados em participar
deste Pregdo deverdo dispor de chave de identificagcdo e senha pessoal,
obtidas Jjunto ao provedor do sistema, onde também deverdo informar-se a
respeito do seu funcionamento, regulamento e receber instrugcdes detalhadas
para sua correta utilizacédo.

2.3.1. O wuso de senha de acesso pela licitante ¢é de sua exclusiva
responsabilidade, incluindo qualgquer transacdo efetuada diretamente ou por
seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao TRT 8% Regido
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacgdes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.5. Como requisito para participar neste Pregdo, a licitante devera
efetivar, em campos préprios do sistema eletrdnico, as seguintes declaracdes:
2.5.1. Declaracdo quanto a ciéncia e concorddncia com as condic¢des contidas
no edital e seus anexos/apenso(s), bem como quanto ao pleno cumprimento dos
requisitos de habilitacdo definidos no edital;

2.5.2. Declaragdo quanto a inexisténcia de fatos impeditivos para a
habilitagcdo no presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

2.5.3. Declaragdo de que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei n° 11.488,
de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, no sentido de que a Micro Empresa,
Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso, esta apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar;
2.5.4. Declaracgdo de gue ndo possui em seu quadro de pessoal empregado com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituigéo
Federal;

2.5.5. Declaracdo Independente de Proposta, conforme modelo disponivel no
sistema Comprasgovernamentais.

2.6. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilita-
¢cdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou em-—
presa de pequeno porte sujeitard o licitante as sangdes previstas neste edi-
tal.

2.7. A licitante ficard obrigada a manter validos todos os documentos relati-
vos a regularidade de cadastramento no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF durante todo o procedimento licitatdério, bem como duran-
te o0 periodo da execucdo dos compromissos assumidos.

2.8. Nédo poderédo participar deste Pregdo:

2.8.1. Sociedade empresadria ou Empresario individual impedido de licitar e
contratar com a Uni&o, durante o prazo da sancdo aplicada;
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2.8.2. Sociedade empresaria ou Empresdrio individual suspenso (a) de
participar de licitacdo e impedido de contratar com o TRT 8% Regido, durante
o prazo da sancdo aplicada;

2.8.3. Sociedade empresaria ou Empresario individual declarado (a) iniddneo
(a) para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem
os motivos da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagcdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade;

2.8.4. Sociedade empresaria ou Empresadrio individual cujo objeto social néo
seja pertinente e compativel com o objeto do presente Pregdo;

2.8.5. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

2.8.6. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.8.7. Cooperativas de m3o de obra/trabalho, pois que haverd necessidade de
subordinacdo Jjuridica entre elas e o(s) obreiro(s), considerando a natureza
do objeto a ser adquirido e servicos associados (Stmula n. 281/TCU);

2.8.8. Sociedade empresaria ou Empresario individual gque se encontre em
processo de dissolucdo, recuperacdo Jjudicial, recuperacdo extrajudicial,
faléncia, concordata, fus&o, cisdo, ou incorporacéo;

2.8.8.1. Ndo se enquadram no impedimento definido nesse subitem, as empresas
em recuperacdo judicial que apresentarem certiddo emitida pela 1instdncia
judicial competente pela acdo  judicial, onde comprove estar apta
economicamente a participar de procedimento licitatdrio.

2.8.9. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que
utilizem recursos materiais, tecnoldédgicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que nd&o agem representando interesse econdmico em comum.

2.8.10. Que nao atendam as condicdes deste Edital e seu(s)
anexo (s) /apenso (s) ;

2.8.11. Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 14° da Lei n°
14.133, de 2021, no que for aplicdvel ao objeto desta licitacdo, onde se
normatiza gque ndo poderdo disputar 1licitagcdo ou participar da execugdo de
contrato, direta ou indiretamente:

2.8.11.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo,
pessoca fisica ou juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servigos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

2.8.11.2. Empresa, isoladamente ou em consdércio, responséavel pela elaboracéo
do projeto béasico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responséavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

2.8.11.3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacéo,
impossibilitada de participar da licitagcdo em decorréncia de sancdo que 1lhe
foi imposta, inclusive em face do licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, como intuito de burlar a efetividade da sancgédo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade
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juridica do licitante (§ 1°, Art. 14, Lei n° 14.133/2021).

2.8.11.4. Aquele que mantenha wvinculo de natureza técnica, comercial,
econdémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6érgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungcdo na licitacgéo
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

2.8.11.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei
n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.8.11.6. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a
divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trénsito em
julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores
a condicdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos
casos vedados pela legislagdo trabalhista.

2.8.12. Organizag¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - 0OSCIP, atuando
nessa condicdo (Acérdio n° 746/2014-TCU-Plenario) ;

2.8.13. Empresédrio proibido de contratar com o Poder Publico, em razdo do
disposto no art.72, § 8°, V, da Lei n° 9.605/98;

2.8.14. Empresédrio proibido de contratar com o Poder Publico, nos termos do
art. 12 da Lei n° 8.429/92;

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico.

2.10. Aplica-se o disposto no subitem 2.8.11.3 também ao fornecedor que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor.

2.11. Como condicdo para participacdo no Pregdo, a licitante assinalara “sim”
ou “ndo” em campo préprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes
declaracdes:

2.11.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, -estando apta a wusufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

2.11.1.1. Como of(s) ITEM(NS)/GRUPO(S) licitado(s) ndo é(sdo) exclusivo a
participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacdo do
campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

2.11.2. Que estd ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital e seus
anexo (s) /apenso(s) ;

2.11.3. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que
a proposta apresentada estd em conformidade com as exigéncias editalicias;
2.11.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

2.11.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

G:\Drives compartilhados\COLIC\_Geral\I-DILIC (2)\3 - EDITAIS\2024\1-PREG ELETRONICO\PR-05-MANUT PREDIAL-Proc.7664-
23-\EDIT\PR-05-MANUT PREDIAL-7664-23-EDITAL.doc



PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 82 REGIAO
EDITAL DO PREGAO ELETRONICO TRT N° 05/2024

2.11.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

2.12. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicéao
sujeitard o licitante as sangdes previstas em lei e neste Edital.

2.13. Considerando o artigo 5°, inciso LXXVIII, da Constituicdo da RepuUblica,
que consagra poder/dever a Administracdo de garantir a razoavel duracdo do
processo administrativo e meios que garantam a celeridade de sua tramitacdo;
considerando o respeito ao devido processo administrativo, ao contraditdério e
a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, na forma do artigo
5¢, incisos LIV e LV, da Constituicdo da RepuUblica; considerando a adequacéao
entre meios e fins estritamente necessarios ao atendimento do interesse
publico (artigo 2°, paragrafo Unico, inciso VI, da Lei n. 9.784/1999);
considerando, finalmente, o principio do julgamento objetivo (artigo 5°, da
Lei n. 14.133/2021) e a possibilidade de a Administracdo estipular,
previamente, condig¢des editalicias (Artigo 1° c¢/c Art. 2°, “caput”, da Lei n.
14.133/2021), o LICITANTE que participar do certame toma ciéncia de que, caso
seja contratado, deverd dispor de um enderegco de e-mail valido, o qual seré
fornecido, no ato da contratacdo, e que serd utilizado para o recebimento de
todo e qualgquer tipo de notificacdo, inclusive para efeitos de sancdes ou
penalidades, iniciando o prazo para o destinatdrio a partir da remessa valida
pelo TRIBUNAL.

3. DA VISTORIA.

3.1. Na presente licitagdo, a realizagdo de vistoria sera FACULTATIVA, e o
licitante PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo de pleno
conhecimento das condigdes de execugdo do objeto, com base na seguinte
justificativa técnica:

3.1.1. Pelo objeto da presente licitagdo se tratar de tarefas de manutengéo
predial corretiva e preventiva com caracteristicas comuns ao mercado, ndo se
verifica a necessidade de vistoria obrigatéria.

3.2. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora
assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

3.3. A participagdo na presente licitagdo pressupde o pleno conhecimento de
todas as condigdes para execugdo do objeto constantes dos documentos técnicos
que integram o Termo de Referéncia.

3.4. Caso deseje realizar a visita, o prazo para vistoria iniciar-se-a no dia
util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

3.5. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade «civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacgédo
da vistoria.

3.6. O agendamento para vistoria poderd ser realizado através do e-mail:
comap@trt8.jus.br. Devera ser indicado os locais que serdo vistoriados e os
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horadrios desejados para a visita

4. DA PROPOSTA.

4.1. A licitante deverd consignar na forma expressa no sistema eletrdnico, as
seguintes informagdes:

4.1.1. O valor unitdrio e total do(s) ditem(ns) ao(s) gqual(is) enviara a
proposta, Jja& considerados e inclusos, além dos tributos, as tarifas e as
despesas decorrentes da execucdo do objeto;

4.1.2. Descricdo detalhada e completa das especificacdes do(s) item(ns) para
o(s) qual(is) enviar a proposta, indicando as respectivas caracteristicas
técnicas, que deverdo ser inseridas no campo do sistema “DESCRICAO
COMPLEMENTAR” .

4.2. As propostas terdo validade de no minimo 60 (sessenta) dias, contados da
data abertura da sessé&o publica estabelecida no predmbulo deste Edital. Caso
este prazo ndo esteja expressamente indicado na proposta, © mesmo Sseré
considerado como aceito para efeito de validade da mesma;

4.3. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem a convocacado para
contratacdo, ficam as licitantes liberadas do compromisso assumido.

4.4. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

4.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos servicos.

4.6. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, gquanto na etapa de
lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo
o direito de pleitear qualgquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou
qualquer outro pretexto.

5. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO.

5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de
apresentacdo de propostas e lances e de julgamento;

5.2. A 1licitante deverd encaminhar proposta, exclusivamente por meio do
sistema eletrdénico, conforme critério de julgamento adotado neste Edital, até
a data e horario marcados para abertura da sessdo publica, gquando entéo
encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.3. 0 envio da proposta ocorrerd por meio de chave de acesso e senha.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo
préprio do sistema, gue:

a) estd ciente e concorda com as condig¢bdes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicéo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente o0s requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatdrio;

b) ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
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ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigéo
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

c) ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos IIT e IV do art. 1° e no inciso IIT do art.
5° da Constituicdo Federal;

d) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

e) O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo
préprio do sistema eletrdbnico, gue cumpre o0s requisitos estabelecidos no
artigo 16 da Tei n® 14.133, de 2021;

f) O fornecedor enguadrado como microempresa, empresa de pegueno porte ou
sociedade cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdénico, gue cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a wusufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1°
ao 3° do art. 4°, da Lei n.® 14.133, de 2021;

5.4.1. A falsidade da declaracdo de que trata este subitem sujeitarad o
licitante as sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital;

5.5. N&do haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e
dos documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os
procedimentos de abertura da sessédo publica e da fase de envio de lances;
5.6. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a
fase de envio de lances;

5.7. Os licitantes poderédo deixar de apresentar os documentos de habilitacéo
quando solicitados caso constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o
direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacdo de habilitagdo gquando solicitada, ainda que haja alguma
restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1°
da LC n° 123, de 2006.

5.9. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou
substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema.

5.10. As propostas terdo validade de no minimo 60 (sessenta) dias, contados
da data abertura da sessdo puUblica estabelecida no predmbulo deste Edital.
5.11. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem a convocacdo para
contratacdo, ficam as licitantes liberadas do compromisso assumido.

5.12. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante
melhor classificado somente serdo disponibilizados para avaliacdo do(a)
Pregoeiro(a) e para acesso pUblico, apds o encerramento do envio de lances.
5.13. Qualgquer elemento que possa identificar a licitante importa em
desclassificagcdo da proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Edital.

5.14. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
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5.15. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5.16. 0Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, gquanto na etapa de
lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou
qualquer outro pretexto.

5.17. Desde gque disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante
podera parametrizar o seu valor final minimo gquando do cadastramento da
proposta e obedecerd as seguintes regras:

a) a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que 1incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios
quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata a alinea acima.

5.18. O wvalor final minimo ou o percentual de desconto final méximo
parametrizado no sistema poderd ser alterado pelo fornecedor durante a fase
de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema, gquando
adotado o critério de julgamento por menor preco; e

b) percentual de desconto inferior a lance j& registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA.

6.1. A abertura da sessdo publica deste Pregdo, a ser conduzida pelo(a)
Pregoeiro(a), ocorrerd na data e na hora indicadas no predmbulo deste Edital,
no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

6.2. A comunicacdo entre o/(a) Pregoeiro (a) e as licitantes ocorreré
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo prodéprio do sistema
eletrbnico.

6.3. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as
operacdes no sistema eletrdnico durante o processo licitatdério e se
responsabilizar pelo bnus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservidncia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexdo.
6.4. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema
qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para
imediato bloqueio de acesso.

7. DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS.

7.1. O(n) Pregoeiro (a) verificara as propostas apresentadas e
desclassificard, nos temos do Art. 59 da Lei n°® 14.133/2021, motivadamente,
aquelas que:

I - contiverem vicios insanaveis;
II - ndo obedecerem/apresentarem o0s requisitos e especificacdes técnicas
pormenorizadas estabelecidas neste Edital em seu ANEXO I - Termo de
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Referéncia;

IIT - apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento
estimado para a contratacao;

IV - ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracédo;

V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital,

desde que insanéavel.

7.1.1. O(A) Pregoeiro(a) poderd solicitar parecer de técnicos pertencentes ao
quadro de pessoal do TRT 8% ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas
estranhas a ele, para orientar sua deciséo.

7.1.2. Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.1.3. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.1.4. A n&o desclassificacdo da proposta ndo impede o seu Jjulgamento
definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacéo.

7.1.5. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participardo da fase de lances.

7.1.6. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre
o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.

7.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os
critérios de desempate previstos no Art. 60 da Lei n° 14.133/2021 no que for
aplicével ao objeto desta licitacdo e da forma eletrdnica de sua realizacéo,
na seguinte ordem:

I - disputa final, hipdétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificacéo;
II - avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual

deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigac¢des previstos nesta Lei;

IIT - desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de 1integridade, conforme

orientac¢des dos 6rgdos de controle.
7.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participardo da fase
de lances.

8. DA FORMULAGCAO DE LANCES.

8.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro de cada lance.

8.2. Serd adotado para o envio de lances no pregdo eletrdnico o modo de
disputa “aberto”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogagdes, com critério de julgamento MAIOR DESCONTO,
sendo o valor de referéncia do certame aquele que se encontra na tabela do
subitem 6.4.2 do ANEXO I - TERMO DE RERERENCIA.

8.2.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e,
apbds 1sso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
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ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessédo publica.
8.2.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, serd de dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogac¢cdo, inclusive no caso de lances
intermedidrios.

8.2.3. ©N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens
anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a& automaticamente.

8.2.4. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica
pelo sistema, poderd o(a) Pregoeiro(a), assessorado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da
consecucdo do melhor preco.

8.2.5. O intervalo minimo de diferenga de percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios deverd ser 0,5% (cinco
décimos por cento) .

8.2.6. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante n&o podera
ser inferior a wvinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo poderéd ser
inferior a trés (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados
pelo sistema os respectivos lances.

8.3. As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, ndo sendo aceitos dois
ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

8.4. A licitante somente poderd oferecer lance de preco inferior ao ultimo
por ela ofertado e registrado no sistema.

8.5. Durante o transcurso da sessdo, as licitantes serdo informadas, em tempo
real, do wvalor do menor lance registrado, vedada a identificagdo da
ofertante.

8.6. Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de
julgamento serdo de exclusiva e total responsabilidade da licitante, né&do lhe
cabendo o direito de pleitear qualquer alteracdo.

8.6.1. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado,
no intervalo de quinze segundos apds © registro no sistema, na hipdtese de
lance inconsistente ou inexequivel.

8.7. Durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderéa excluir,
justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequivel.

8.8. N&o poderd haver desisténcia dos lances efetuados, sujeitando-se a
proponente desistente as penalidades previstas neste Edital.

8.9. Caso o licitante nédo apresente lances, concorrerd com o valor de sua
proposta.

8.10. Apdés a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relacdo a
proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por
cento), a Administracdo poderd admitir o reinicio da disputa aberta, nos
termos estabelecidos no instrumento convocatdrio, para a definicdo das demais
colocacdes (§ 4°, Art. 56, Lei n° 14.133/2021).

8.10.1. Apdés o reinicio previsto neste subitem, os licitantes seréo
convocados para apresentar lances intermedidrios.

9. DA DESCONEXAO DO (A) PREGOEIRO (A) .
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9.1. Se ocorrer a desconexdo do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de
lances e se o sistema eletrdnico permanecer acessivel as licitantes, os
lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

9.2. Quando a desconexdo do sistema eletrdénico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

10. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

10.1. Apds a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver
sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte até 5% (cinco por
cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

10.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera, no prazo de 5 (cinco) minutos, contado do envio da mensagem
automdtica pelo sistema, apresentar wuma ultima oferta, obrigatoriamente
abaixo da primeira colocada, situacdo em que, atendidas as exigéncias
habilitatérias, serd adjudicado em seu favor o objeto deste Pregdo;

10.1.2. Ndo sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais
bem classificada, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma
automatica, convocara as licitantes remanescentes que porventura se encontrem
na situacdo descrita neste item do edital, na ordem classificatéria, para o
exercicio do mesmo direito;

10.1.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem na hipdétese descrita nesta
Condicdo, o sistema farid um sorteio eletrdnico, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.

10.2. Na hipdétese da ndo adjudicagdo nos termos previstos na condigéo
anterior, o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta
originalmente mais bem classificada se, apods negociacéo, houver
compatibilidade de preco com o valor estimado para a contratacdo e a
licitante for considerada habilitada.

11. DA NEGOCIAGAO.

11.1. Encerrada a etapa de lances de que trata o art. 44 da LC n°® 123/2006,
o(a) Pregoeiro (a) poderada encaminhar, por meio do sistema eletrdnico,
contraproposta diretamente & licitante gque tenha apresentado o lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento e o valor estimado para a contratacdo, ndo se admitindo negociar
condicdes diferentes das previstas neste Edital.

11.1.1. Na hipdétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do
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preco méaximo definido para a contratagdo, quando for o caso, O pregoeiro
poderd negociar condig¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

11.1.2. A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a
ordem de classificacd&o inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado,
mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do preco méximo definido pela Administracéo.

11.1.3. Também nas hipdteses em que o(a) Pregoeiro(a) ndo aceitar a proposta
e passar a subsequente, poderd negociar com o licitante para que seja obtida
melhor proposta.

11.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelas demais licitantes.

11.3. Encerrada a etapa de negociacdo, o(a) Pregoeiro(a) examinard a proposta
classificada em ©primeiro lugar gquanto a adequagcdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacéo
neste Edital e em seus anexo(s)/apenso(s).

11.4. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e
anexado aos autos do processo licitatério.

11.5. Conforme consta do Art. 29 da INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N° 73/2022,
encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o(a) Pregoeiro(a)
realizard a verificacdo da conformidade da proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequagdo ao objeto estipulado e, observado o disposto nos
arts. 33 e 34 dessa mesma Instrucdo, a compatibilidade do preco em relacdo ao
estimado para a contratacdo, conforme definido neste edital.

11.6. Apds a negociacgcdo, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacédo e
julgamento da proposta.

12.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA.

12.1. O pregoeiro solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, prorrogavel por igqual periodo, contado da convocacdo no
sistema do anexo pelo pregoeiro(a), envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado, de preferéncia conforme o Anexo II - Modelo de Proposta Escrita,
apdés a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste
Edital e j& apresentados.

12.1.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.

12.1.2. A proposta comercial a ser encaminhada deverd também ser apresentada
na forma e requisitos indicados nas alineas a seguir:

a) De preferéncia impressa em papel timbrado, redigida com clareza, sem
emenda, rasura, acréscimo ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como
também rubricadas todas as suas folhas;

b) Fazer mencdo ao numero deste Pregdo Eletrdénico e conter a razdo social da
licitante, o CNPJ, podendo indicar o endereco com o CEP, o nuUmero de
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telefone e/ou fax e e-mail, se houver, o banco, a agéncia e o0s respectivos
cbdigos e o numero da conta corrente para efeito de emissdo de nota de
empenho, formalizacdo do contrato e posterior pagamento;

c) Declarar nome, estado civil, profissdo, n°® do CPF e RG, domicilio,
telefone, fax, e-mail e cargo na empresa da pessoa que ficard responsavel
pela assinatura do contrato;

d) Declarar concordancia com o prazo de entrega, como também, com as demais
condicdes previstas no Termo de Referéncia, Anexo I deste Edital;

e) Declarar o prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta)
dias, contado da data da sessdo publica estabelecida no preambulo deste
Edital;

e.l) Caso este prazo ndo esteja expressamente indicado na proposta, ele sera
considerado como aceito para efeito de validade da mesma;

12.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacéo
indicada neste item do edital, serd desclassificada e sujeitar-se-& as
sancdes previstas neste edital.

12.3. O(A) Pregoeiro(a) examinard a proposta mais bem classificada quanto a
compatibilidade do preg¢o ofertado com o valor estimado e a compatibilidade da
proposta com as especificacdes técnicas do objeto.

12.4. Verificadas as condic¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento
favorecido, o(a) Pregoeiro(a) examinard a proposta mais bem classificada
quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco ofertado com o
valor maximo aceitadvel ©para a contratacdo neste Edital e em seu(s)
anexo (s) /apenso(s), observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73,
de 30 de setembro de 2022, e em relacdo a compatibilidade da proposta com as
especificagdes técnicas do objeto.

12.4.1. O(A) Pregoeiro(a) poderd solicitar parecer de técnicos pertencentes
ao quadro de pessoal do TRIBUNAL ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas
estranhas a ele, para orientar sua decisé&o.

12.5. Nao se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste
edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

12.6. N&o serdo aceitas propostas com valores unitdrios e global superiores
aos estimados ou com precos manifestamente inexequiveis.

12.6.1. Considerar-se-4 inexequivel a proposta que ndo venha a ter
demonstrada sua viabilidade por meio de documentacdo gue comprove dJue oOS
custos envolvidos na contratacdo sdo coerentes com os de mercado do objeto
deste Pregdo, pelo que se poderd realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja
demonstrada (§ 2°, Art. 59, Lei n° 14.133/2021).

12.6.2. Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que possul ou possuiréa
recursos suficientes para executar a contento o objeto, sera
considerada inexequivel a proposta de precos ou menor lance que:

12.6.2.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da

contratacdo, apresente precos global ou unitadrios simbdélicos, irrisdrios ou
de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda dque o ato convocatdédrio da
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licitac&o né&o tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

12.6.2.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo
que sejam inferiores aqueles fixados em instrumentos de cardter normativo
obrigatério, tais como leis, medidas provisdérias e convencdes
coletivas de trabalho vigentes.

12.6.3. E indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinguenta por cento) do wvalor orcado pela Administracdo, que sb seré
considerada apds diligéncia do pregoeiro, que comprove:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de Jjustificar o wvulto da
oferta.

12.6.4. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo (§$ 4°, Art. 59 da Lei n°
14.133/2021), podendo a Administracdo realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja
demonstrada, conforme disposto no inciso IV do Artigo 59 da Lei n°
14.133/2021.

12.6.4.1. No caso de obras e servicos de engenharia e arquitetura, para
efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o
preco global, os quantitativos e os precgos unitadrios tidos como relevantes,
observado o critério de aceitabilidade de pregos unitdrio e global a ser
fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente. (§
3°, Art. 59 da Lei n° 14.133/2021).

12.7. Erros e omissdes existentes nas propostas comerciais inicialmente
enviadas poderdo ser retificados pelo 1licitante, apds solicitacdo ou
consentimento do(a) o(a) Pregoeiro(a), desde que nenhum dos precos finais
ofertados para o(s) item(ns) sofra(m) acréscimo(s).

12.7.1. Seréd desclassificada a proposta que n&o corrigir ou n&o Jjustificar
eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro e/ou que:

a) contiver wvicios insanédveis;

b) n&do obedecer as especificacdes técnicas contidas no ANEXO I - Termo de
Referéncia;
c) apresentar precos inexequiveis, conforme consta do subitem 12.6 acima, ou

permanecerem acima do preco maximo definido para a contratacdo;

d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracdo nos termos das alineas do subitem 11.5.1 acima;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexo (s)/apenso(s), desde gue insanavel.

12.8. Para efeito de aceitacdo da melhor proposta comercial, somente serdo
consideradas no preco proposto duas casas decimais, para os valores unitarios
e totais.

12.9. Se a proposta ndo for aceitével ou se a licitante deixar de reenviar a
proposta ou ndo atender as exigéncias habilitatdérias, of(a) Pregoeiro(a)
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examinard a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda a este Edital.

12.10. Na hipbétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a
realizacdo de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sesséo
publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata;

12.11. O(A) Pregoeiro(a) poderd convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no
prazo de 2(duas) horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

12.11.1. O prazo estabelecido poderd ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por
solicitacdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o
prazo, e formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro(a).

12.11.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo(a) Pregoeiro(a),
destacam-se os que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e ©procedéncia, além de outras
informagcdes pertinentes, a exemplo de catédlogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrdnico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo(a) Pregoeiro(a), sem prejuizo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrdnico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

12.12. Se a proposta ndo for aceitadvel ou se a licitante deixar de reenviar a
proposta ou ndo atender as exigéncias habilitatérias, o(a) Pregoeiro(a)
examinard a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda a este Edital.

12.13. Como o item(ns)/grupo(s) deste edital n&o é(sio) exclusivo(s) para a
participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a
proposta ndo for aceita, e antes do(a) Pregoeiro(a) passar a subsequente,
haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.

12.14. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o(a) Pregoeiro(a)
verificard a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

13. DA HABILITAGAO.

13.1. A habilitacdo das licitantes serd verificada por meio do SICAF, nos
niveis de wvalidade I, II, III, IV e VI, nos documentos por ele abrangidos, e
por meio da documentacdo complementar especificada neste Edital.

13.1.1. As licitantes que n&o atenderem as exigéncias de habilitacdo parcial
no SICAF deverdo apresentar documentos que supram tais exigéncias.

13.1.2. E dever e responsabilidade do licitante conferir a exatid&o dos seus
dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados Jjunto aos 6rgédos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou
a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados (IN n® 3/2018, art. 7°, caput), para dgque estejam
consistentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em
conjunto com a apresentacao da proposta, a respectiva documentacao
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atualizada/ajustada/retificada.

13.1.3. 0 descumprimento do subitem acima implicaréa na
inabilitacdo/desclassificacdo do licitante, exceto se a consulta aos sitios
eletrbdnicos oficiais emissores de certiddes feita pelo(a) Pregoeiro(a) lograr
éxito em encontrar a(s) certiddo (des) valida(s).

13.1.4. A verificagcdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele néo
contidos somente serd feita em relacd&o ao licitante melhor classificado.

13.2. 0Os licitantes/fornecedores deverdo apresentar/atender a seguinte
documentacdo complementar a titulo de qualificagdo técnica:

a) Registro da empresa no conselho profissional

a.l) Na presente licitacdo, serd exigido o registro da empresa licitante
junto ao CREA e/ou ao CAU e/ou ao CRT, com base na seguinte justificativa
técnica:

a.l1.1) Por se tratar de servigcos de engenharia de manutencdo predial,
adaptacdes e adequacdes.

b) Capacidade técnico-operacional

b.1) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados,
correspondentes aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto:

b.1.1) Para os servicos de manutencdo predial:

b.1.1.1) Quantitativos minimos de 12.000 m? (doze mil metros quadrados)
equivalentes ao percentual aproximado de 20% (vinte por cento) dos
quantitativos licitados;

b.1.1.2) Deverad ser comprovado a execucdo do servigo de manutencdo predial em
no minimo 2 (duas) cidades no estado do Pard de forma simulténea.

c) Possibilidade de somatdério de atestados

c.l) Na presente licitacdo, serd ACEITO o somatério de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados, desde que executados simultaneamente.

d) Capacidade técnico-profissional

d.l) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as
parcelas de maior relevadncia técnica e valor significativo do objeto, a serem
executadas pelos profissionais abaixo elencados:

d.1.1) Comprovar que a licitante possui em seu corpo técnico, na data de
abertura das propostas, Engenheiro (a) Civil (is) ou outro (s)
profissional (ais) 1 detentor (es) de atestado (s) de capacidade técnica,
devidamente registrado(s) no conselho profissional competente pela regulacgéo
da atividade da regido onde os servigos foram executados, acompanhado (s)
da(s) respectiva(s) certidido(des) de Acervo Técnico - CAT ou documentacéo
equivalente, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional (is) executado para o6rgdo ou entidade da administracdo publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresa privada, servicos em caracteristicas semelhantes ao
objeto desta licitacédo:

d.1.1.1) execucgdo de servicos de manutencdo predial com quantitativos minimos
de 12.000 m? (doze mil metros quadrados) equivalentes ao percentual
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aproximado de 20% (vinte por cento) dos quantitativos licitados;

d.1.2) Comprovar que a licitante possui em seu corpo técnico, na data de
abertura das propostas, Engenheiro (a) Eletricista(s) ou outro (s)
profissional (ais) detentor (es) de atestado (s) de capacidade técnica,
devidamente registrado(s) no conselho profissional competente pela regulacdo
da atividade da regido onde os servicos foram executados, acompanhado (s)
da(s) respectiva(s) certidédo(ées) de Acervo Técnico - CAT ou documentacdo
equivalente, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove (m) ter o(s)
profissional (is) executado para O6rgdo ou entidade da administracdo publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresa privada, servicos em caracteristicas semelhantes ao
objeto desta licitacdo:

d.1.2.1) execucdo de servicos de manutencdo predial, relativas ao seu ramo
de atuacdo, com quantitativos minimos de 6.000 m? (seis mil metros quadrados)
equivalentes ao percentual aproximado de 10% (dez por cento) dos
quantitativos licitados;

d.2) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovagdo de qualificacéo
técnica, ambas serdo inabilitadas, nédo cabendo qualquer alegacdo ou recurso.
d.3) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica indicados nos
atestados acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste Termo de Referéncia:

a) o) sbécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social;

b) o administrador ou o diretor;

c) o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social;

d) e o prestador de servicos:

d.l) com contrato escrito firmado com o licitante;

d.2) ou com declaragdo de compromisso de vinculacgdo contratual futura, caso o
licitante se sagre vencedor do certame.

d.4) A licitante devera apresentar declaracdo indicando o(s) nome(s), CPF(s),
nimero (s) do (s) registro (s) na entidade profissional competente, do (s)
responsavel (is) técnico(s) que acompanhara (do) a execucdo dos servicos de que
trata o objeto.

d.4.1) A relacdo dos profissionais indicados no item d.4, n&o desobriga a
contratada de manter os demais profissionais necessarios a execucdo dos
servicos.

d.5) Quaisquer dos técnicos descritos neste 1item somente poderdo ser
substituidos por outros com as mesmas qualificacdes aqui exigidas, e deveréo
ter seus nomes submetidos a prévia aprovacdo da Fiscalizacéo.

d.5.1) O(s) nome (s) indicado (s) nos atestados de capacidade técnica
devera (do) necessariamente constar (em) entre o(s) responsavel (is) técnico(s).
d.6) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem
registrados, ou inscritos no conselho profissional competente pela regulacéao

G:\Drives compartilhados\COLIC\_Geral\1-DILIC (2)\3 - EDITAIS\2024\1-PREG ELETRONICO\PR-05-MANUT PREDIAL-Proc.7664-
23-\EDIT\PR-05-MANUT PREDIAL-7664-23-EDITAL.doc



PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 82 REGIAO
EDITAL DO PREGAO ELETRONICO TRT N° 05/2024

da atividade no Pard e Amapa, deverdo ser providenciados os respectivos
vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

d.7) No caso de necessidade de substituicdo de algum responsavel técnico ao
longo do contrato, deverad ser efetuada a baixa ou substituicdo da respectiva
ART, ou instrumento/documento equivalente, conforme indicacdo do Conselho. O
novo profissional deverd atender as exigéncias minimas indicadas para
habilitacdo conforme o Edital de Licitacdo, devendo ser submetidos a
Fiscalizagdo seus atestados e respectivas Certiddes de Acervo Técnico do
conselho profissional competente pela regulacdo da atividade no Para.

13.2.1. Ficam vedadas as exigéncias de quantidades minimas de atestados ou
declaracdes de capacidade técnica;

13.2.2. O licitante tem a liberdade de apresentar tantos atestados quantos
julgar necesséarios para comprovar sua aptidéo;

13.2.3. Cabe a Comissdo de Licitacdo, durante o exame da documentacdo de
habilitag¢do, analisar o contetdo dos atestados e se pronunciar quanto a
suficiéncia deles, podendo concluir, motivadamente, com base em critérios
objetivos Jja& prefixados neste edital, que o somatdério dos atestados
apresentados por um Unico licitante ndo é suficiente para habilitéd-lo, ou, da
mesma forma, habilitar licitante que apresente um Unico atestado.

e) Sera exigida a comprovacdo de CAPITAL MINIMO ou PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO,
no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total estimado da
contratacdo, no caso, R$ 3.493.098,38, a qual serd exigida somente no caso de
a licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos
indices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvéncia Geral, calculados e
informados pelo SICAF;

e.l) A comprovacdo prevista nesta alinea referente a parte da HABILITAGAO
ECONOMICO-FINANCEIRA, deverd ocorrer mediante andlise pelo Setor Técnico
competente do Balango Patrimonial dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e,
no caso de pessoa juridica ter sido constituida h& menos de 2(dois) anos,
limitar-se-3o0 ao ultimo exercicio social (Inc. I c¢/c § 6°, Art. 69 - Lei
14.133/2021).

e.2) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacgédo deverdo atender
a todas as exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os
demonstrativos contédbeis pelo balangco de abertura (§ 1°, Art. 65, Lei
14.133/2021) .

e.3) O Setor Técnico Competente para andlise da habilitacd&o prevista nesta
alinea, poderd emitir simples declaracgéo, assinada por profissional
habilitado da &rea contdbil, que ateste o atendimento pelo licitante dos
indices econdmicos previstos no edital, conforme previsto no § 1°, Art. 69 -
Lei 14.133/2021 no lugar do parecer técnico a ser expedido na forma prevista
no subitem 12.3.1 deste edital.

f) A certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, em Consulta - Cadastro - Nivel VI - Qualificacdo Econdmico-
Financeira, devendo ser verificado o registro dos dados referentes a
Certificacdo de Faléncia / Recuperacdo, (Cbébdigo de Controle da Certidido, Data
da Emissdo e Data de Validade).
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f.1) Na auséncia de total documento no SICAF, a licitante deverd apresentar a
Certid&o Negativa de efeitos de faléncia, recuperacdo judicial ou recuperacgdo
extrajudicial expedida pelo Cartdédrio Distribuidor da sede da licitante,
dentro do prazo de validade previsto na prépria certiddo ou, na omisséo
desta, expedida a menos de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua
apresentacdo, exceto quando a pessoa juridica n&o se sujeitar a faléncia,
como no caso das cooperativas, conforme art. 4° da Lei Federal n° 5.764, de 6
de dezembro de 1971.

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do
Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943, tendo em vista o disposto no art. 3° da Lei n°
12.440, de 7 de julho de 2011.

13.3. Os documentos exigidos para habilitacdo que n&o estejam contemplados
no SICAF serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de
2:00h, prorrogédvel por igual periodo, contado da solicitacdo do pregoeiro,
cujo prazo podera coincidir com aquele previsto no subitem 12.1 deste
Edital.

13.4. 0(d) Pregoeiro(a) poderd consultar sitios oficiais de o6rgdos e
entidades emissores de certiddes, para verificar as condigdes de habilitacéo
dos licitantes.

13.4.1. O(A) Pregoeiro(a), verificard durante a fase de habilitacdo da
empresa, nos termos do acérddo 1793/2011 do TCU:

a) A existéncia de registros impeditivos da contratacdo no Cadastro Nacional
de Empresas Iniddneas e Suspensas/CGU;

b) A existéncia de registros impeditivos de contratacdo por improbidade
administrativa no Cadastro Nacional de Condenag¢des Civeis por Ato de
Improbidade Administrativa disponivel no Portal do CNJ;

c) A existéncia de registros impeditivos da contratacdo na Lista de
licitantes iniddéneos do Tribunal de Contas da Uniédo;

d) A composigdo societdria das empresas a serem contratadas no sistema SICAF
a fim de certificarem se entre os sbécios h& servidores do préprio
brgdo/entidade contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas
condicdes, em atencdo ao art. 14°, inciso IV, da Lei n° 14.133/2021.

13.4.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante
e também de seu sédcio majoritdrio, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sancdes 1impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Piblico, inclusive por intermédio de pessoa Jjuridica da qual seja sbécio
majoritario.

13.4.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

13.4.2.2. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
societdrios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
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13.4.2.3. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacéo.

13.4.3. Constatada a existéncia de sancdo, o(a) Pregoeiro(a) reputard o
licitante inabilitado, por falta de condicdo de participacéo.

13.4.4. No caso de inabilitacdo, haverd nova verificacd&o, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitacdo da proposta subsequente.

13.5. Os documentos gque ndo estejam contemplados no SICAF, inclusive os
relativos a regularidade da documentacdo vencida, deverdo ser remetidos em
conjunto com a proposta de pregos readequada de que cuida o subitem 12.1 ou
nos moldes do 12.11 e 13.12 deste edital.

13.6. Em cardter de diligéncia, os documentos poderdo ser solicitados em
original ou por cdbdpia autenticada a qualquer momento. Nesse caso, O0S
documentos deverao ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo(a)
Pregoeiro(a), a Coordenadoria de Licitag¢bdes e Contratos, localizada na Tv.
Dom Pedro I, Bairro do Umarizal, n° 746, 2° andar, ANEXO/BLOCO IV, bairro do
Umarizal, CEP 66.050-100, Belém/PA.

13.7. Sob pena de inabilitacdo, os documentos encaminhados deverdo estar em
nome do licitante, com indicacdo do numero de inscricd&o no CNPJ.

13.8. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser
entregues acompanhados da traducdo livre para lingua portuguesa, efetuada por
tradutor Jjuramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no
cartdério de titulos e documentos.

13.9. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua
portuguesa, também deverdo ser apresentados devidamente consularizados ou
registrados em cartdério de titulos e documentos.

13.10. Em se tratando de filial, os documentos de habilitac&o Jjuridica e
regularidade fiscal deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela
prépria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz.

13.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a
existéncia de alguma restrigcdo no que tange a regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
apds a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizacdo. O prazo poderad ser
prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica, gquando
requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

13.11.1. A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto neste
subitem implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancgdes previstas neste Edital (Art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021), sendo
facultado a administragdo publica convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato ou revogar a licitacgéo.
13.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o(a) Pregoeiro(a) suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e
horadrio para a continuidade da mesma.

13.13. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagéo
complementares, necessarios a confirmacdo dagqueles exigidos neste Edital e jé
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apresentados, o licitante serd convocado a encaminhéd-los, em formato digital,
via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, contado de sua solicitacdo, sob pena
de inabilitacéo.

13.14. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nédo-digitais quando
houver dtvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

13.15. A existéncia de restrigdo relativamente a regularidade fiscal e
trabalhista n&do impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas
as demais exigéncias do edital.

13.16. Serd inabilitado o licitante que n&o comprovar sua habilitacdo, seja
por nd&o apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

12.17. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacéao
poderd sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substdncia dos documentos e
sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficdcia para fins de habilitacdo e
classificacéo.

13.18. Como o item(ns)/grupo(s) n&o é(sdo) exclusivo(s) a microempresas e
empresas de pequeno porte, em havendo inabilitagdo, haverad nova verificacgéo,
pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44
e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacdo da proposta subsequente.

13.19. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de
diligéncia, para:

I - complementacdo de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame;

ITI - atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas.

13.20. As habilitagdes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas mediante a
verificacdo dos seguintes requisitos (Art. 68 da Lei 14.133/2021):

I - a inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ) ;
IT - a inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se

houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
IV - a regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre

cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

V - a regularidade perante a Justig¢a do Trabalho;

VI - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigéo
Federal.

13.20.1. A comprovagdo das habitacdes previstas nos itens III a V deste

G:\Drives compartilhados\COLIC\_Geral\1-DILIC (2)\3 - EDITAIS\2024\1-PREG ELETRONICO\PR-05-MANUT PREDIAL-Proc.7664-
23-\EDIT\PR-05-MANUT PREDIAL-7664-23-EDITAL.doc



0=
{l <ualicaoe

B Diamante

PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 82 REGIAO
EDITAL DO PREGAO ELETRONICO TRT N° 05/2024

subitem deverd ser feita na forma da legislagdo especifica ou mediante a
perfeita regularidade da certiddo SICAF prevista no subitem 13.1 deste item;
13.20.2. Todos os documentos previstos nos incisos acima poderdo ser
substituidos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hédbeis a
comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrdénico (§ 1°,
Art. 68 — Lei 14.133/2021).

13.20.3. os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualguer caso,
somente serdo exigidos em momento posterior ao Jjulgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado (Inc. III, Art. 63 - Lei
14.133/2021);

13.21. A declaracdo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior
a fase de habilitacéo.

13.22. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste Edital, a
licitante serd declarada vencedora.

14. DO ENCAMINHAMENTO DAS DOCUMENTAGOES.

14.1. Todos os documentos exigidos para fins de PROPOSTA e HABILITACAO
deverdo ser disponibilizados, conforme consta do (SUB)ITEM 5 e 13.3; salvo as
excegles previstas nos subitens 12.1, 12.11 e 13.13 deste edital.

15. DO RECURSO.

15.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, serad concedido o prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intengcdo de recorrer, de forma motivada, isto §&,
indicando contra qual (is) decisé&o (des) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo préprio do sistema.

15.2. O(A) Pregoeiro(a) fard juizo de admissibilidade da intengdo de recurso
manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo proéprio do
sistema.

15.2.1. Nesse momento o(a) pregoeiro(a) ndo adentrard no mérito recursal, mas
apenas verificaréd as condic¢des de admissibilidade do recurso.

15.3. Uma vez admitida a intencdo de recurso, O recorrente terd, a partir de
entdo, o prazo de trés dias uteis para apresentar as razdes, pelo sistema
eletrénico, ficando os demais licitantes, desde 1logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletrdnico, em
outros trés dias uteis, que comecardo a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispenséaveis
a defesa de seus interesses.

15.4. O recurso serda dirigido a autoridade gue tiver editado o ato ou
proferido a decisdo recorrida, a qual poderd reconsiderar sua decisdo no
prazo de 3 (trés) dias dteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso com a
sua motivacdo a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no
prazo de 10 (dez) dias dteis, contado do recebimento dos autos.
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15.4.1. A apreciacdo dar-se-&4 em fase Unica.

15.5. A interposicdo de recurso referente ao Julgamento das propostas, a
habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da
licitacédo, observard o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

15.7.0 recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou
da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade

competente.

15.8. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

15.9. Os autos do ©processo permanecerdo com vista franqueada @ aos

interessados, no endereco constante neste Edital.

15.10. A falta de manifestacdo imediata e motivada da intencdo de interpor
recurso, no momento da sessdo publica deste Pregdo, implica decadéncia desse
direito, ficando a AUTORIDADE SUPERIOR autorizada a adjudicar o objeto a
licitante wvencedora.

15.11. As intencdes de recurso ndo admitidas e os recursos rejeitados pelo(a)
Pregoeiro(a) serdo apreciados pela autoridade competente.

16. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO.

16.1. Observando o Art. 44/IN SEGES/ME n.° 73/2022, encerradas as fases de
julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatério serd encaminhado a AUTORIDADE SUPERIOR para adjudicar o objeto e
homologar o procedimento, que ainda, conforme o disposto no art. 71 da Lei n°
14.133/2021, podera:

I - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
IT - revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
IIT - proceder a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de

terceiros, sempre que presente ilegalidade insanéavel.
16.2. O objeto deste Pregdo serd adjudicado ao vencedor do(s) respectivo(s)
ITEM.

17. DAS ATRIBUICOES DO(A) PREGOEIRO (A) . |

17.1. Caberéa(do) ao(a) Pregoeiro(a) as atribuig¢des dispostas no art. 14 do
Decreto n°® 11.246/2022 que regulamenta o disposto no art. 8°, §3° da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021.

17.2. E facultado ao(d) Pregoeiro(a) ou & autoridade superior, em qualquer
fase deste Pregdo, promover diligéncias destinadas a esclarecer ou completar
a 1instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de informagdo ou de
documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da
documentacéo.

17.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitacdo, o(a) Pregoeiro(a)
poderd autorizar o saneamento da proposta por conta de erros formais ou
falhas que nd&o alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua
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validade Jjuridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes wvalidade e eficdcia para fins de
habilitacdo e classificacéo.

18. DAS ATRIBUIGOES DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL.

18.1. AO_PRESIDENTE DO TRIBUNAL caberé:

18.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
18.1.2. Adjudicar o objeto deste Pregdo a licitante vencedora;

18.1.3. Homologar o resultado e promover a contratacdo correspondente a este
Pregao;

18.1.4. Anular este Pregdo por ilegalidade, de oficio ou por provocacgdo de
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sempre que presente
ilegalidade insanavel;

18.1.5. Revogar este Pregdo, se for considerado inoportuno ou inconveniente
ao interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado.

18.2. A autoridade superior podera revogar o procedimento 1licitatério por
motivo de conveniéncia e oportunidade, e deverda anular por ilegalidade
insanadvel, de oficio ou por provocagdo de terceiros, assegurada a prévia
manifestacdo dos interessados na forma do CAPITULO XV da INSTRUCAO NORMATIVA
SEGES/ME N° 73, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022;

18.3. Nos casos de anulagdo e revogagdo, deverid ser assegurada a prévia
manifestagcdao dos interessados;

18.3.1. O motivo determinante para a revogagdo do processo licitatério devera

ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

19. DA CONVOCAGAO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO.

19.1. Realizados os procedimentos de que trata o item anterior, o Tribunal
convocarda a(s) licitante(s) vencedora(s), durante a validade da sua proposta,
para assinatura do Termo de Contrato - Anexo III, deste Edital, dentro do
prazo de 5 (cinco) dias uteis.

19.1.1. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o o©Orgdo ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera
encaminhd-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinado e devolvido no
mesmo prazo de 05 (cinco) dias uGteis, a contar da data de seu recebimento.
19.2. O prazo para assinatura do contrato poderd ser prorrogado uma unica
vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante vencedora durante o
seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Tribunal.
19.3. Por ocasido da assinatura do contrato, verificar-se-4 por meio do SICAF
e de outros meios se a licitante vencedora mantém as condicgdes de
habilitacéo.

19.4. £ facultado ao(a) Pregoeiro(a), gquando a convocada ndo assinar o
contrato ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente, no prazo e

G:\Drives compartilhados\COLIC\_Geral\I-DILIC (2)\3 - EDITAIS\2024\1-PREG ELETRONICO\PR-05-MANUT PREDIAL-Proc.7664-
23-\EDIT\PR-05-MANUT PREDIAL-7664-23-EDITAL.doc



PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 82 REGIAO
EDITAL DO PREGAO ELETRONICO TRT N° 05/2024

nas condicdes estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de
classificagdo, para assina-lo, apds comprovados os requisitos de habilitagéo,
feita a negociagdo e aceita a proposta.

19.5. A recusa injustificada do adjudicatédrio em assinar o Contrato ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o
sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do Tribunal.

19.5.1. A regra do subitem anterior ndo se aplica ao se convocar os
licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com
vistas a obtencd&o de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatério.
19.6. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem
convocacdo para a contratacéo, ficardo os licitantes liberados dos
compromissos assumidos.

19.7. Serd facultada a Administracdo a convocacdo dos demails licitantes
classificados para a contratacdo de remanescente do objeto deste contrato em
consequéncia de rescisdo contratual, observados 0S mesmos critérios
estabelecidos nos termos dos §§ 2° e 4°, Art. 90, Lei 14.133/2021.

20. DAS SANGOES APLICAVEIS AS LICITANTES.

20.1. Com fundamento no Artigo 155 da Lei n°® 14.133/2002 ficard impedida de
licitar e contratar com a Unido e serd descredenciada no SICAF e no cadastro
de fornecedores do TRT 8%, pelo prazo maximo de até 3 (trés) anos, sem
prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacdes
legais, garantido o direito a ampla defesa, a licitante que:

20.1.1. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse
coletivo;

20.1.2. dar causa a inexecucdo total do contrato;

20.1.3. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

20.1.4. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

20.1.5. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacgdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
20.1.6. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da
licitac&o sem motivo justificado;

20.2. Serad declarada a inidoneidade da Licitante para licitar ou contratar
com toda Administracdo Publica Direta e Indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos,
quando incidir nas hipdéteses previstas no subitem 20.1, que Jjustifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave, e ainda, nas seguintes hipdteses:

20.2.1. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracgdo falsa durante a licitacdo ou a execugdo do contrato;
20.2.2. fraudar a 1licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do
contrato;
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20.2.3. comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
20.2.4. praticar atos i1licitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitacéo;

20.2.5. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

20.3. A licitante vencedora e as demais licitantes classificadas, encontram-
se sujeitas, de igual forma, as sanc¢des previstas no Contrato, decorrentes do
descumprimento dos compromissos assumidos.

20.4. Sem prejuizo da penalidade disposta no subitem 20.1, serd aplicada a
licitante que cometer quaisquer das infracgdes dispostas no citado subitem, a
penalidade de multa de 10% sobre o valor anual estimado do contrato.

20.5. As sancgdes serdo registradas e publicadas no SICAF.

21. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL.

21.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para impugnar ato
convocatdério/edital de licitacdo deste Pregdo mediante peticdo a ser enviada
exclusivamente para o endereco eletrdnico cpl@trt8.jus.br, por irregularidade
na aplicacdo da Lei n° 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os
seus termos, devendo fazé-lo até 3 (trés) dias tuteis anteriores a data de
abertura do certame.

21.1.1. A(s) resposta(s) a(s) impugnacgéo (des) ou ao(s) pedido (s) de
esclarecimento sera(do) divulgada(s) em sitio eletrdnico oficial no prazo de
até 3 (trés) dias t1uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame e disponibilizadas nesse mesmo prazo no enderecgo
eletrénico www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio do link Acesso Livre >
Pregdes > Agendados para conhecimento dos fornecedores e da sociedade em
geral, cabendo aos interessados em participar do certame acessid-lo para
obtencdo das informacdes prestadas.

21.2. As impugnagdes ndo possuem efeito suspensivo.

21.2.1. A concessédo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e
deverd ser motivada pelo(a) Pregoeiro(a), nos autos do processo de licitacédo.
21.3. Acolhida a impugnagdo contra este Edital, sera designada nova data para
a realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo néo
afetar a formulacdao das propostas.

21.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo
sistema e vinculardo os participantes e a administracéo.

22. DA DOTACAO ORCAMENTARIA.

22.1. As despesas da presente licitacdo estdo classificadas como:

G:\Drives compartilhados\COLIC\_Geral\I-DILIC (2)\3 - EDITAIS\2024\1-PREG ELETRONICO\PR-05-MANUT PREDIAL-Proc.7664-
23-\EDIT\PR-05-MANUT PREDIAL-7664-23-EDITAL.doc



ENG ox
QUATipADE

Diamante

PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 82 REGIAO
EDITAL DO PREGAO ELETRONICO TRT N° 05/2024

DADOS ORCAMENTARIOS

PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDD
[PTRES):

167951 - APRECIACAD DE CAUSAS TRABALHISAS - PO - CUSTEID GERAL

FONTE: 1000

EMPENHO GLOBAL + ESTIMATIVO

LISTA DE ITENS

D Cﬁlgjﬂ DO ITEM MNATUREZA DA DESPESA SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARID VALOR DO ITEM

o MANUTENCAD FAEVENTIVA £ CORRETIVA DAS VARAS E FORUNS DE FORA DA SEDE 135039 & ! REA236:238:93 REF2SGTHD
EXCETO, BELEM, ANANINDEUA E MACAPA), CONFORME MAPA DEMONSTRATIVD
DE CLSTOS, DOC. 30, PAGINA, 162.
2 138039 15 1 RS 1.196.200,59 RS 2.196.209,58

SERVICOS DE ADEQUACAD E DE ADAPTACAD PARA VARAS E FORUNS DE FORA DA
SEDE, MAIS BELEM, ANANINDEUA E MACARS, CONFORME MARA
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS, DOC. 30, PAGINA, 162

TOTAL R% 3.493.098,38

| u

DESPESA COM EXECUCAD PARCELADA IMPACTO ORCAMI

MEMORLA DE CALCULO DE DESPESAS DE CARATER CONTINUADD

COMPETENCIAS NO' MESES DE REFERENCIA SALDO ORCAMENTARID

EXERCICION DISPONIVEL % DE IMPACTO EM RELACAD AD SALDO

WALOR CONTRATUAL ESTIMADO WALOR ANUAL VALOR MENSAL

RS 149309838 RS 3.493.008 38 RS F1.09153 PREGAD ELETRONICO PREGAD ELETROMICO RS 1.0000000,00 349,31%
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23. DAS CONSIDERAGCOES FINAIS.

23.1. Este Pregdo poderd ter a data de abertura da sessdo publica
transferida, por conveniéncia exclusiva da Administracdo do TRT da 8% Regido.
23.1.1. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente
transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contréario,
pelo(a) Pregoeiro(a).

23.1.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséao
plblica observardo o horario de Brasilia - DF.

23.1.3. O horario de expediente desta Justica Especializada é de 08:00h as
15:00h.

23.2. A participacdo nesta licitacdo e a apresentacdo da proposta implica na
aceitacdo integral e irretratavel das normas deste Edital e seus
anexo (s) /apenso (s), bem como na observancia dos preceitos legais e
regulamentares que a regem.

23.3. N&o caberd desisténcia da proposta, salvo por motivo Jjusto, decorrente
de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

23.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de
suas propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da condugcdo ou do resultado do processo
licitatério.

23.5. A cotacdo levada em consideracdo para efeito de Jjulgamento é de
exclusiva responsabilidade da licitante.

23.6. Cada licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das
informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da 1licitacéo,
sendo-lhe exigivel, ainda, em qualquer época ou oportunidade, a apresentacédo
de outros documentos ou informacgdes complementares que o Tribunal porventura
julgar necesséarios.

23.7. Os casos omissos serdo resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a).

23.8. As decisdes do(a) Pregoeiro(a) serdo consideradas definitivas somente
apds terem sido homologadas pela autoridade competente do Tribunal Regional
do Trabalho da Oitava Regido.

23.9. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que néo
comprometam o interesse da Administracgdo, a finalidade e a seguranca da
contratacdo.

23.10. Caso os prazos definidos neste Edital ndo estejam expressamente
indicados na proposta, os mesmos serdo considerados como aceitos para efeito
de julgamento deste Pregéo.

23.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus
anexo (s) /apenso(s), excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-& o do
vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na
Administracéo.
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23.12. Seréd divulgada ata da sessdo pUblica no sistema eletrdnico.

23.13. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicard direito a
contratacdo.

23.14. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre os 1interessados, desde que néo
comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacéo.

23.15. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos
ou demais pecgas que compdem O processo, prevalecerd as deste Edital.

23.16. O T.R.T. da Oitava Regid&o poderd anular o certame, por vicio de
legalidade, ou revoga-lo, por motivo de conveniéncia e oportunidade em razdo
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, consoante prevé a Lei n° 14.133/2021.

23.17. As licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da
anulacdo do procedimento licitatdério, ressalvado o direito do contratado de
boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do
contrato.

23.14. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importaréd o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

23.14. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e deste Tribunal, e endereco
eletrdnico cpl@trt8.jus.br.

23.15. E vedada a manutencdo, aditamento ou prorrogacdo de contrato de
prestacdo de servicos com empresa que venha a contratar empregados que sejam
cbnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de
assessoramento, de membros ou Juizes vinculados ao respectivo Tribunal
contratante, nos termos da Resolugcdo n°. 07/2005 do CNJ. A vedacdo contida na
Resolucdo n°. 07/2005 do CNJ ndo se aplica aos agentes citados, quando este
ndo atuarem na linha hierdrquica que vai do o6rgdo licitante ao dirigente
maximo da entidade, por n&do haver, via de regra, risco potencial de
contaminacdo do processo licitatdério, nos termos da Resolugdo n°. 229/2016 do
CNJ.

23.16. E vedada a manutencdo, aditamento ou prorrogacdo de contrato de
prestacdo de servigos com empresa que tenha entre seus empregados colocados a
disposicdo dos Tribunais para o exercicio de fungdes de chefia, pessoas que
incidam na vedacdo do Art. 1° e 2° da Resoluc¢do n°. 156/2012 do CNJ.

23.17. A SUBCONTRATAGAO estd prevista no subitem 5.4 do ANEXO I - Termo de
referéncia, e delineada no item 17 do Termo de Justificativas Técnicas,
Apenso II do Termo de Referéncia.

23.18. A licitante vencedora devera assegurar, durante a vigéncia do
contrato, capacitagdo a todos os trabalhadores em saude e seguranga no
trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga hordria minima de 2 (duas)
horas mensais, conforme a Resolug¢do n° 98/2012 do CSJT.

23.19. A licitante vencedora deverd apresentar Programa de Controle Médico de
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Saude Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promocg¢do e preservacdo da sautde
dos trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras.

24. DOS ANEXOS/APENSOS.

24.1. S&o partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
a) ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA;

a.l) APENSO I - Estudo Técnico Preliminar;

a.2) APENSO II - Termo de Justificativas Técnicas;

a.3) APENSO III - Memorial Descritivo das Edificacdes;

a.4) APENSO IV - Planilha de Locais de Execucdo dos Servicos, Quantidades e
Escopo da Contratacao;

a.5) APENSO V - Planilha de BDI de Referéncia;

a.6) APENSO VI - Detalhamento do BDI de Referéncia;

a.7) APENSO VII - Planilha Estimativa de Custos;

a.8) APENSO VIII - Instrumento de Medicdo de Resultados;

b) ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA ESCRITA;

c) ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO.

25. DO FORO.

25.1. As questdes decorrentes da execucdo deste Instrumento, gue ndo possam
ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e Jjulgadas na Justica
Federal, no Foro da Cidade de Belém, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Belém, 07 de fevereiro de 2024.

HAROLDO WELINGTON DE LIMA GUEDES
Pregoeiro (a)

G:\Drives compartilhados\COLIC\_Geral\I-DILIC (2)\3 - EDITAIS\2024\1-PREG ELETRONICO\PR-05-MANUT PREDIAL-Proc.7664-
23-\EDIT\PR-05-MANUT PREDIAL-7664-23-EDITAL.doc



11.

1.2.

1.2.1.

1.2.1.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.24.

2.1.

2.2,

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

2022

oatiuo
CNJ e
QUALIDADE

B Diamante )

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 82 REGIAO
COORDENADORIA DE MANUTENGAO E PROJETOS

ANEXO | DO EDITAL - TERMO DE REFERENCIA
n°® COMAP-01/2023
DEFINIGAO DO OBJETO

Contratagao sob demanda de servigcos de engenharia de manutengéao predial, preventiva e corretiva,
de adequacgédo e de adaptagéo nas edificagbes do Tribunal Regional do Trabalho da 82 Regido, nos
estados do Para e Amapa, com a preservagao das caracteristicas originais das instala¢des prediais.

Condigoes Gerais da Contratagao
Os servigos objeto desta contratagdo sado caracterizados como comuns.

Justificativa: por se tratarem de servigos que envolvem métodos e técnicas padronizados, dominados
pelos atores médios do mercado, sem a imposi¢ao de solugdes individualizadas ou diferenciadas.

O prazo de vigéncia da contratacédo é de 5 (cinco) anos, contados do(a) assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106
e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

O servico é enquadrado como continuado tendo em vista que a natureza dos servigos de
manutengdo predial, objeto do presente estudo, que tem quer feito de forma peridédica para manter
adequado o funcionamento das edificagdes, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa.

A presente contratagdo, adotard como regime de execugdo de empreitada por preco unitario.
Justifica-se a adog¢do do regime pela possibilidade de pagamentos apenas pelos servigcos
efetivamente executados, conforme medicdes de servigcos efetivamente realizados.

FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

A fundamentacdo da contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico (Item 3) dos Estudos Técnicos Preliminares, Apenso | e Termo de Justificativas Técnicas,
Apenso Il, deste Termo de Referéncia.

O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratagbes Anual 2024, conforme consta das
informacdes basicas deste termo de referéncia.

DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Trata-se da contratagdo sob demanda de servigos de engenharia de manutencao predial, preventiva
e corretiva, de adequacéao e de adaptacdo em instalagdes prediais, sem dedicagao exclusiva de mao
de obra, nos termos da norma NBR 5674/2012 da ABNT e da a Lei n° 14.133/2021.

A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada no item 10 do Estudo Técnico
Preliminar, Apenso | deste Termo.

O memorial descritivo das edificagdes existentes é apresentado no Apenso Il

Os locais de execucgdo dos servigos, quantidades e escopo da contratacdo encontram-se descritos
no Apenso IV.

—) TIAGO
ALENCAR
SILVA

06/02/2024 16:58
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ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

A justificativa para a escolha do tipo de solugdo é apresentada no item 9 do Estudo Técnico
Preliminar, Apenso | deste documento.

A justificativa do ndo parcelamento da solugao esta descrito no item 11 do Estudo Técnico Preliminar,
Apenso | deste documento.

Os resultados pretendidos estdo descritos no item 12 do Estudo Técnico Preliminar, Apenso | deste
documento.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Requisitos Gerais

A licitante devera atender aos critérios de sele¢cdo do fornecedor, dentre esses, relacionados a
habilitagao juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificagdo econémica e qualificagao técnica.

. A empresa devera prestar os servigos de engenharia de manutencao predial, preventiva e corretiva,

de adequacgao e de adaptacao sob demanda e sem dedicagao exclusiva de mao de obra.

. O rol de servigos foi especificado visando abranger todas as atividades e intervengdes de engenharia

necessarias para a preservagao da funcionalidade das instalacdes prediais das unidades deste
Tribunal. Para tanto, foram utilizados como parametros os servigos e insumos constantes do Sistema
Oficial de Precos SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil,
bem como, quando necessario, de outros sistemas ou bases oficiais de orgamentagao de servigos de
engenharia.

Natureza dos Servigos

Devido a natureza dos servigos de manutencéo predial, objeto do presente estudo, que tem que ser
feito de forma periddica para manter adequado o funcionamento das edificagbes, a contratagdo
devera ser de forma continuada.

Por se tratar de servigo continuado, o contrato tera validade de até 5 (cinco) anos, conforme art. 107
da lei 14.133/2021.

O contrato podera ser prorrogado em até 10 anos, desde que as condi¢des e 0s pregos permanegam
vantajosos para a Administragao, conforme art. 107 da lei 14.133/2021.

Critérios de Sustentabilidade

Conforme delineado no Item 22 do Termo de Justificativas Técnicas, Apenso Il deste Termo de
Referéncia.

Subcontratagao

Conforme delineado no Item 17 do Termo de Justificativas Técnicas, Apenso Il deste Termo de
Referéncia.

Garantia da Contratagao

Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
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2021, no percentual e condi¢des descritas no item 21 do Termo de Justificativas Técnicas, Apenso Il
deste Termo.

Vistoria

Conforme delineado no Item 16 do Termo de Justificativas Técnicas, Apenso Il deste Termo de
Referéncia.

Requisitos Legais

A contratagdo devera ser formalizada observando os seguintes requisitos legais, regulamentos e
orientagdes jurisprudenciais:

Conforme a Lei 14.133/2021.

Instrugdo Normativa n°. 05/2017 que regulamenta a contratagido de servicos sob o regime de
execugao indireta no ambito da Administragao Publica Federal.

A adocao como referéncia de pregcos do SINAPI esta alinhada as regras constantes do Decreto n°
7.983/2013 que estabelece que os pregos globais das obras ou servigos de engenharia sejam obtidos
a partir da composigéo de pregos unitarios obtido no SINAPI e que sejam menores ou iguais aos
valores constantes no respectivo sistema, acrescido do percentual do BDI — Beneficios e Despesas
Indiretas.

Acoérdio 2.622/2013 - Plenario, do Tribunal de Contas da Unido.
Acérdao 1.238/2016 - Plenario, do Tribunal de Contas da Unido.

DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS E FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO
FORNECEDOR

Classificacdo dos Servigos

O servigo é classificado como servico comum de engenharia, conforme item 2 do Termo de
Justificativas Técnicas, Apenso |l deste Termo.

Forma de Selegdo do Fornecedor

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, com adogo do critério de julgamento pelo maior desconto, aplicado sobre o
valor da tabela SINAPI ou outra tabela de referéncia aplicavel, incluindo o valor do BDI do servigo.

Cabera ao licitante vencedor apresentar proposta comercial adequada aos requisitos delimitados no
item 6.4 deste Termo.

Da Proposta
A proposta devera conter os dados identificadores da proponente exigidos no edital.

A licitante vencedora devera apresentar proposta, conforme o quadro a seguir:
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A B C D E* F** G**** H***** I******
ITENS DETALHAMENT
(CONFORME 0 PREGO| . | PREGO VALOR DO
GRUPO DESCRIGAO Apenso VDO | COMPOSIGAO | SINAPI | """ | SINAPI + VALOR TOTAL | DESCONTO
TERMODE | DE CUSTOS * BDI** DE SOBRE O
REFERENCIA)| DOS ITENS REFERENCIA | VALOR DE
REFERENCIA
Servigos de engenharia Preco SINAPI| R$ RS RS
de manutenc¢ao predial, 1 + BDIITEM 1 | 1.000, 296.40| 1.296.40
preventiva e corretiva, (29,64%) 00 ’ B
de adequa(}ao e de Preco SINAPI| R$ R R
adaptagdo nas 2 +BDIITEM 2 | 1.000, |, ° 1 . 20
;dlfl.cagc;eds (!ro 'Ig'lll):nal (30,01%) 00 ) 200,
I eglona’ go frabafho R$ 3.909,00 [ XX,XX%
da 82 Regiao, nos
estados do Para e
Amapa3, co~m a Preco SINAPI| R$ RS RS
preservagio das 3 + BDIITEM 3 | 1.000, 312.50| 1.312.50
caracteristicas (31,25%) 00 ’ T

originais das
instalagoes prediais.

* Coluna E - Valor de R$ 1.000,00 - Equivalente ao prego referencial da tabela SINAPI (ou outra tabela oficial adotada)

** Coluna F - Valores representativos do BDI, com referencial dos percentuais em reais

*** Coluna G - Valores representativos do Pregco SINAPI (coluna E) mais os valores representativos dos BDI (coluna F)

**** Coluna H - Somatéria dos Valores representativos do Prego SINAPI (coluna E) mais os valores representativos dos BDI (coluna F)

**¥*** Coluna | - Desconto ofertado pelo licitante a ser aplicado sobre cada um dos itens do Grupo | (Coluna C)

Intervalo minimo de diferencga de percentuais entre os lances: 0,5% (cinco décimos por cento)

PARA OS ITENS DE MERO FORNECIMENTO, SERA APLICADO O BDI DE 14,02% E APLICADO O DESCONTO INDICADO ACIMA.

6.

6.4.3. A licitante vencedora devera apresentar as planilhas de BDI para cada Item de BDI descrito no
Apenso V deste TR, que serao considerados para fins de avaliagdo da proposta.

Referéncia, sera adotado a Empreitada por Pre¢o Unitario.

4.3.1.
Servigos.
6.4.4.
Apenso V deste Termo.
6.5. Regime de Execucao
6.5.1.
6.6. Qualificagdo Técnica
6.6.1.

Referéncia.

O BDI da licitante ndo sera utilizado, de forma alguma, para fins de composi¢do de custos de

Na formacao dos precos dos servigos, serdo aplicados os valores de BDI de referéncia, conforme

Conforme delineado no Item 3 do Termo de Justificativas Técnicas, Apenso Il deste Termo de

Conforme delineado no Item 15 do Termo de Justificativas Técnicas, Apenso Il deste Termo de
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MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Descrigdo da Contratagcao

A abrangéncia do objeto do presente termo caracteriza-se pela prestagcdo de servigcos nas seguintes
atividades:

Manutengéo corretiva/preventiva de edificagdes, incluindo servigos de:

a) demoligbes/retiradas, servicos preliminares, servigcos auxiliares, estrutura, alvenaria, cobertura,
revestimentos, forros, esquadrias, divisorias, pavimentacdo, soleiras, pintura, impermeabilizagao,
carpintaria, instalagdes (hidraulica, elétrica, sanitaria, légica, telefonia, sistema de prevencgéo de
descargas atmosféricas, sistemas de alarme de incéndio, sistemas de combate a incéndios, sistemas
fotovoltaicos), lougas, metais sanitarios, pecas de granitos, limpeza de vegetacao, bem como outros
tratados na base de precos do SINAPI, além de outras fontes que se fagam necessarias;

b) execucdo de pequenos servigos complementares tais como meio-fio, calgadas, pisos, drenagens,
pavimentagdes, bases de equipamentos, etc.;

Servicos de adequagdes e de adaptacoes de edificagdes.

Para isto, apos vistoria da fiscalizagdo do Contrato, serdao emitidas Ordens de Servigo (OS)
especificas para cada atividade a ser executada, a qual contera expressamente a descrigao do que
sera executado, suas quantidades e especificagdes e 0 prazo para que a contratada os realize.

Havera o fornecimento de mao-de-obra, materiais e insumos, atendendo aos requisitos de
desempenho, qualidade e acessibilidade requeridos pelas normas técnicas vigentes e
regulamentagdes outras.

As eventuais demandas de servicos serdo verificadas e determinadas pela Fiscalizagdo/Gestao
Contratual, conforme o presente instrumento.

A contratada devera prestar os servicos de forma a manter, ininterruptamente, as condigbes de
funcionalidade das edificacbes, apds a abertura da OS, respeitando os critérios e prazos de
atendimento nas situagdes emergenciais.

A manutengdo preventiva ocorrera sempre que necessario, nos casos de reparos, conserto, seja por
acidente, por desgaste normal de uso ou por qualquer outra razdo nédo prevista dentro das atividades.

Os servigos decorrentes das intervengdes preventivas/corretivas (recuperagado de alvenaria, pisos,
forros, revestimentos, esquadrias, dentre outros, tais como sistema légico, SPDA, sistema elétrico,
SDAI, sistema hidrossanitario, sistema de combate a incéndio) poderdo ser executados
concomitantemente.

Por sua vez, os servigos de engenharia de adequacdes e adaptagdes, ocorrerao do mesmo modo,
nos casos de necessidade de alteracdo de uso de determinado ambiente ou motivos afins, que
dispensem a expertise e logistica tipicas de obras de engenharia, sendo estes caracterizados como
servigos de adequacbes e de adaptagcbes de bens imdveis com a preservagdo das caracteristicas
originais dos bens.

E expressamente vedada a realizagdo de construgdo de novas edificacdes, ressalvados os casos de
pequenas adaptagdes das edificagbes ja existentes, o que sera limitado a uma area de 50 m?
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(cinquenta metros quadrados).
Dos Locais da Execugao dos Servigos

Os servigos serdo executados nas edificagdes do Tribunal Regional do Trabalho da 82 Regido, nos
estados do Para e Amapa, conforme Apenso IV deste documento.

Qualquer nova edificagdo, prépria ou de terceiros, que vier a ser inserida no rol das edificagbes
utilizadas por este Regional durante a vigéncia do contrato, sera acrescida via termo de ajustamento
de contrato (aditivo contratual), desde que n&o ultrapasse o percentual de 25% permitido por lei.

Dos Servigos Contemplados

O rol de servigos foi especificado com o escopo de abranger toda a gama de materiais/servigos
empregados nas diversas edificacbes deste Tribunal, com os devidos cuidados para atender ao
Decreto n°® 7.983/2013.

Serao contemplados os servigos descritos nos itens 3.2.1.1 e 3.2.1.2 deste documento.

Os servigos e insumos ndo contemplados no SINAPI serdo obtidos através de outras bases de precgo
(publicas ou privadas) ou, ainda, cotagdo no mercado local, nos moldes estabelecidos pelo TCU e
outros normativos.

No caso de servicos e insumos ndo constantes da tabela SINAPI, serdo utilizadas as seguintes bases
de precgos, conforme ordem de preferéncia:

Composicbes extra-SINAPI, isto &, composigbes criadas a partir de composigbes e insumos
existentes na tabela SINAPI.

SEDOP/PA;
ORSE/SE;
SCO/RJ;
EMOP/RY;

SP OBRAS/SP;
SEINFRA/CE;
SETOP/MG;
SANEPAR/PR;
CAESB/DF;
COPASA/MG;
EMBASA/BA;

As tabelas citadas acima serao utilizadas em sua versdo mais atualizada até a referéncia da tabela
SINAPI utilizada na contratagéo, isto €, OUTUBRO/2023.
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7.3.3.3. Serao aplicadas os encargos sociais da tabela SINAPI de OUTUBRO/2023 para as tabelas de
referéncia, do item 7.3.3.1, com desoneracéo, conforme o estado onde o servigo sera realizado, isto
é, Para ou Amapa.

7.3.3.4. Para as tabelas de referéncia citadas no item 7.3.3.1.1 sera aplicado o BDI de referéncia, conforme
Apenso V deste Termo e o desconto previsto na proposta de pregos da contratada.

7.3.3.5. O valores do BDI de referéncia constantes no Apenso V deste Termo de Referéncia sdo detalhados
no Apenso VI deste documento.

7.3.4. Para os servigos a serem realizados no estado do Para, sera utilizada a Tabela SINAPI, com
desoneracao, referente ao estado do Para, de referéncia de outubro de 2023, conforme dados da
figura abaixo:

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL 1 1 de 3962
BCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIGBES amaLiTico DATA DE EMISSE0:17/11/2023 00:48:28
ENCARGOS SOCTATS DESONERADOS: 88, 37% (HORA) 48, 18% (MES)

ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 16/11/2023

DADOS DO RELATORIC

e /0y R +
| mouE : PCI.B18-01 EMISSEO : 17/11/2023 00:48:28 |
| pEscrI¢Eo  : custos de Composigio Analitico |
| vErsZo : 00

T L S e s +

e T +
| PrROTOCOLO  : 899999999
| usuirIO : RMENSAL - ROTINA MENSAL |
|
PARAMETROS
ABRANGENCIZ I NACIONAL
LOCALIDADE : BELEM
vincuro : TODOS REFERENCIATS
DATA DE PRECO : 01/10/2023
DATA DE RT : 16/11/2023
WIVEL DE PRECO : MEDIANO
CLASSES A SUPRIMIR : NENHUMA

|
|
|
|
|
|
|
| ENCARGOS : DESONERADO
|
|
|
| LECENDA - ORIG. PRECO

| ¢ - coiLETADO

| as - arriBUipDC SZc PAULO

|

CR - COEFICIENTE DE REFRESENTATIVIDADE
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Para os servicos a serem realizados no estado do Amapa, sera utilizada a Tabela SINAPI, com
desoneracgao, referente ao estado do Amapa, de referéncia de outubro de 2023.

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL 1 1 de 3961
PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIGOES ANALITICO DATA DE EMISSE0:16/11/2023 23:31:26
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: £4,68%(HORA) 45, 58% (MEs)

ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 16/11/2023

DADOS DO RELATORIO

| moME : PCI.818-01 EMISSEO : 16/11/2023 23:31:26 |
| pEsScrIgEO : custos de Composic3c Analitice |

| vERSZO : 00 |

LEGENDA - ORIG. PRECO
C - COLETADO
AS - ATRIBUIDO SEO PAULO
CR - COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE

e +
| pROTOCOLO  : 909999999 |
| usuirTo : RMENSAL - ROTINA MENSAL |
I I
| PARAMETROS |
| ABRANGENCIA : NACIONAL |
| LOCALIDADE : MACAPA |
| vINCULO : TODOS REFERENCIAIS I
| DATA DE PREGCO : 01/10/2023 |
| DATA DE RT : 16/11/2023 |
| NIVEL DE PRECO : MEDIANG |
| ENCARGOS : DESONERADO |
| CLASSES A SUPRIMIR : NENHUMA |
\ \
I I
I I
I I
I |
[ I

Para os materiais/servicos que ainda restarem sem correspondéncia com as tabelas de referéncia
oficiais citadas no item 7.3.3.1.1, deverdo ser realizadas pesquisas de precos de acordo com as
metodologias estabelecidas na IN SEGES n° 65/2021. Nesse caso, o valor dos materiais/servigos
sera o valor mais vantajoso, obtido a partir da utilizacdo da metodologia da Instrugdo Normativa,
incluido o BDI diferenciado, para fornecimento de materiais e o BDI de referéncia para os servigos,
conforme o caso, aplicado, para ambos os casos, 0 desconto ofertado na proposta da contratada.

Da Prestacao dos Servigos Contratados

Os profissionais responsaveis técnicos da empresa deverao emitir, em até 7 (sete) dias Uteis apds a
assinatura do contrato, a Anotagcdo ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) pela
responsabilidade técnica do contrato de manutengdo predial durante o prazo de vigéncia da
contratagao.

Apos a emissao da Ordem de Servigo (OS) de cada demanda, o profissional designado para conduzir
as atividades demandadas deverao, em até 3 (trés) dias Uteis, apresentar sua ART ou RRT do
servigo a ser executado, sob as penalidades previstas no contrato.

Os levantamentos e a elaboragéo das planilhas orgamentarias serdo realizados pelos técnicos deste
Tribunal, aplicando-se o desconto ofertado na proposta da licitante vencedora na planilha SINAPI (ou
outra tabela de referéncia), incluido o BDI de referéncia de cada localidade, conforme Apenso V
deste Termo.

Juntamente com a planilha orgamentaria, devera ser elaborado também cronograma fisico-financeiro
com a definicdo do prazo de execugdo dos servigos, que deverado ser condizentes com o servigo a
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ser executado, bem como a dificuldade de logistica.

As despesas administrativas locais (engenheiro, encarregados, mestre de obras, dentre outros) serao
proporcionais aos servigos de acordo com o prazo de cada OS.

Os servigos envolvem as especialidades dos seguintes profissionais, responsaveis técnicos:
Engenheiro Civil;
Engenheiro Eletricista.

As despesas referentes a administracdo local terdo como limite, conforme Acérdao 2.622/2013 -
Plenario, do Tribunal de Contas da Unido, os seguintes percentuais, em relagdo ao orgamento
elaborado para o servigo:

6,20% (seis inteiros e vinte centésimos por cento) - Para os servicos a serem executados na regido
metropolitana de Belém e Macapa.

8,87% (oito inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) - Para os servigos a serem executados nas
demais localidades.

Durante a execugéo dos trabalhos, devidamente justificado ante a complexidade encontrada, caso se
identifique a necessidade de inclusdo de novos servigos nao previstos inicialmente na Ordem de
Servigo, a contratada devera solicitar autorizagéo prévia a fiscalizagdo para executa-los, para fins de
acréscimo a Ordem de Servigo respectiva.

Todos os servigos de engenharia serdo executados de acordo com as respectivas normas técnicas
da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e tendo por referéncia os Cadernos Técnicos
do SINAPI, disponivel em:
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-sumario-composicoes-aferidas/SU
MARIO DE PUBLICACOES E DOCUMENTACAQO DO SINAPI.pdf.

Em caso de servigos que ndo constam nos Cadernos Técnicos do SINAPI, cabera a Fiscalizagdo
técnica delimitar, conjuntamente com a composi¢cdo dos precos, as especificagdes técnicas dos
Servigos.

Os servigos serao executados com aplicagdo dos materiais relacionados nas composi¢des de custo
unitario dos respectivos itens, admitida a substituicdo de materiais face as peculiaridades de cada
local ou situagdo de campo, desde que orientado ou autorizado previamente pela fiscalizagao.

Os insumos utilizados pela contratada na execugdo dos servigos deverdao ser de primeira linha e
manter o padrao existente nas edificagdes, devendo as amostras serem submetidas a aprovacao da
fiscalizagédo antes de seu emprego.

Os servigos, a critério da Administragdo e em caso de necessidade, poderao ser realizados em dias e
horarios diferentes do expediente normal do TRT, sem que isso acarrete acréscimos nos pregos
contratados.

Os custos relativos a administragdo local, mobilizagdo e desmobilizagao e instalagdo de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser enquadrados como custo direto dos
servigos, nado poderdo ser incluidos na composicao do BDI, devendo ser cotados na planilha
orgamentaria do servigo.
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Dos Prazos e Programacao para Inicio dos Servigos - Ordens de Servigos

Apds a emissao da Ordem de Servigo, a empresa contratada tera prazos maximos para o inicio dos
servigos, os quais dependerao do grau de urgéncia do servigo.

Os servigos serao classificados como ordinarios e contingenciais.

Os Servigos Ordinarios sdo aqueles cuja necessidade de execugao possa ser programada sem
prejuizos para o ente contratante ou, ainda, aqueles arrolados em cronograma de manutengao
preventiva.

A titulo meramente exemplificativo, elencados alguns servigos ordinarios que serdo executados
nesta contratagdo: cabeamento estruturado (eletrodutos, cabos, tomadas e certificagdo);
instalagdes de rede de telefonia (eletrodutos, cabos e tomadas); instalagdes hidrossanitarias
(tubos, vasos, pias, papeleiras, torneiras, ferragens e tanques); instalagdes elétricas (eletrodutos,
eletrocalhas, tomadas, interruptores, luminarias, lampadas, reatores e refletores); instalagbes de
combate a incéndio e panico; fixagdo/regulagem de molas, fechaduras, dobradigas, trincos, folhas
de portas, janelas e prateleiras; pintura (piso, parede, teto e esquadrias); limpeza de caixas de
passagens, calcamento e arruamento; limpeza de grelhas, ralos e calhas; pintura de parede, teto e
piso; revestimentos internos e externos; serralheria e soldas; sinalizagao; reparos em piso
ceramico; reparos em forro de gesso; reparo em pavimentacdo externa, meio-fio e calgadas;
impermeabilizacéo; servigos ou manutencao de portas e portoes.

Para as cidades de Belém, Ananindeua e Macapa, os servigos deverao ser iniciados em até 10
(dez) dias corridos a partir da emissao da ordem de servico.

Para as demais localidades, os servigos deverdo ser iniciados em até 15 (quinze) dias corridos a
partir da emisséo da ordem de servigo.

Cabera a empresa justificar a impossibilidade de atendimento dos prazos regulares ora
expressos, comprovando o enquadramento dos casos nas excepcionalidades consignadas.

7.5.21.4.1. Os prazos indicados para inicio da execugdo das atividades, previstos na ordem de
servigo, poderdo ser prorrogados caso se constate a necessidade de verificacdo e
resolugdo de pendéncias, liberacdo de areas ou adogdo de outras providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio de sua execugéo.

Para os fins deste documento, serdo considerados Servigos Contingenciais aqueles que carecem de
intervengao urgente e imediata ou no menor tempo possivel e podem, dentre outros, causar prejuizos
a maquinas ou equipamentos, mobiliarios ou riscos a incolumidade fisica dos servidores,
magistrados, reclamantes ou transeuntes do entorno das edificagbes, ou de suas partes constituintes.

Nestes casos, o inicio dos servicos devera ocorrer impreterivelmente em até 24 (vinte e quatro)
horas nas cidades de Belém, Ananindeua e Macapa e 48 (quarenta e oito) horas nas unidades do
interior, podendo — inclusive — estender-se aos fins de semana ou feriados, sob as penas
contratuais avengadas.

Em todos os casos, cabera a Administragdo o enquadramento dos servigos (ordinarios ou
emergenciais). Essa informagéo devera constar na OS.

A seguir, o fluxo de atividades demonstrara os procedimentos a serem seguidos para o inicio de uma
atividade sob demanda.
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[ DEMANDA J

Y

ELABORACAOQ DE PLANILHA
DE CUSTOS E
CRONOGRAMA PELO TRT-82

EMISSAO DE 0S

EXECUCAO DO
SERVIGO
ORDINARIO

EXECUCAO DO
SERVICO
EMERGENCIAL

PRAZO DE INiCIO PRAZO DE PRAZO DE INICIO PRAZO DE INICIO
PARA BELEM, INICIO: DEMAIS PARA BELEM, PARA AS DEMAIS
ANANINDEUA E LOCALIDADES: ANANINDEUA E LOCALIDADES:
MACAPA: 10 DIAS 15 DIAS MACAPA: 24H 48H
APROVACAO DO
o SERVIGO PELA »
o FISCALIZACAO

RECEBIMENTO
E PAGAMENTO

DOS SERVICOS

Figura 1 - Fluxograma das atividades de manutengéo por demanda.
Do sistema informatizado de controle dos servigos e atividades contratuais

A organizacédo, o controle e o monitoramento das atividades de manutencdo predial ocorrerdo por
meio do emprego de ferramenta de tecnologia da informagao, quando disponivel.

A ferramenta referida no item 7.6.1 deve registrar as informagdes sobre os imdveis, os sistemas e
componentes, as atividades de manutengao realizadas, os recursos utilizados, entre outros, bem
como aperfeigoar os processos e permitir uma gestao mais eficiente.

A avaliagédo das atividades de manutengao sera realizada por meio de indicadores de medig&o, com
base nos registros efetuados.

Especificagdo da Garantia do servigo

O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Cdodigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transigao e finalizagdo dos contratos

Nao serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas

11
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do objeto.
Deveres da Contratada

Empregar, na execugdo dos servicos, pessoal devidamente qualificado, sendo de sua
responsabilidade a gestdo da mao de obra necessaria para a realizagao dos servigos objeto deste
Termo de Referéncia.

Apresentar sempre que for solicitado certificado dos treinamentos conforme as Normas Técnicas.

Designar preposto, por meio de carta de preposicdo, com amplos poderes para representa-la
formalmente durante a prestacao dos servigos, em todos os assuntos operacionais e administrativos
relativos ao objeto do contrato.

O responsavel técnico da empresa podera acumular a fungéo de preposto da CONTRATADA.

Submeter ao TRTS8, por escrito, solicitagdo de retirada de quaisquer equipamentos de suas
dependéncias, bem como proceder a sua devolugéo, no prazo fixado pelo TRT8.

Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, disponibilizando todos os materiais,
ferramentas, equipamentos e mao de obra necessarios.

Dispor de encarregado geral para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens ao
contingente alocado e resolver questdes pertinentes a execugdo do servigo, para corregao de
situagdes adversas e para o atendimento das reclamagdes e solicitagdes da fiscalizagao.

Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execugdo dos servigos, incluindo lajes,
paredes de gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisérias, pisos e
revestimentos, de forma a restaurar a condi¢gao anterior a intervengao da CONTRATADA.

Substituir, sempre que exigido pelo TRT8 e independentemente de justificativa por parte desta,
qualquer empregado cuja atuagao, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatérios, bem como sem uniformes adequados ou sem cracha de
identificacdo e/ou desprovidos de equipamentos de protegéo individual, adequados aos servicos em
execugao.

Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados ao TRT8 ou a
terceiros, por seus prepostos ou empregados, em atividade nas dependéncias do TRT8, desde que
figue comprovada a sua responsabilidade.

Executar os servigos de forma a produzir o maximo de resultados, com o0 minimo de transtorno para o
TRT8, devendo, para tanto, programar a sua execugdo em conjunto com a fiscalizagdo, podendo isso
ser realizado em finais de semana e feriados, desde que previamente aprovado pela Administragao
do TRT8.

Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurancga e prevengao de acidentes
no desempenho de cada etapa dos servigos.

Proceder a limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, apds a execugao de servigos.

Dar ciéncia a Fiscalizagéo, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execugao do servigo.
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Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte da CONTRATANTE, prestando todos os
esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamagdes obriga-se a atender prontamente.

Diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CONTRATANTE,
clientes, visitantes e demais contratados, podendo a Administracdo exigir a substituicdo daqueles
cuja conduta seja julgada inconveniente.

Assumir total responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, fiscais e
previdenciarias, inclusive as decorrentes de acidentes, indeniza¢gbes, multas, seguros, pagamentos a
fornecedores diretos, normas de saude publica e regulamentadoras do trabalho (NRs), assim como
pelo cumprimento de todas as demais obrigagdes atinentes ao contrato.

Assumir todas as despesas e 6nus relativos ao pessoal, os adicionais previstos em Lei, convencéao
coletiva ou dissidios coletivos da categoria profissional, bem como quaisquer outros oriundos,
derivados ou conexos com este contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, declarado pela
CONTRATADA, a inexisténcia de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e a
CONTRATANTE.

Agir com total diligéncia em eventuais reclamacdes trabalhistas promovidas por empregados seus
que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na prestacao de servigo aqui contratado,
comparecendo em todas as audiéncias designadas, apresentando as necessarias contestacbes e
recursos cabiveis, ainda que extinta a relagao contratual com a CONTRATANTE.

Assumir todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de
trabalho quando, em ocorréncias da espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho do
servigo ou em conexao com eles, que tenha relacionamento ao contrato com a CONTRATANTE.

Manter, durante o prazo contratual, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no
Edital relativo a licitagdo da qual decorreu o presente ajuste, inclusive as condigdes de cadastramento
no SICAF, o qual sera observado mensalmente, quando dos pagamentos a CONTRATADA.

Fornecer uniformes, equipamentos de protecao individual — EPI e equipamentos de protecao coletiva
- EPC a todos os empregados cujas atividades os exijam por normas de seguranga em vigor.

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamacdes se
obriga prontamente a atender.

Cumprir, além das normas de seguranga constantes destas especificagdes, todas as outras
disposigbes legais, federais e distritais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os
processos, agdes ou reclamagdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de
negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na
execugao dos servigos.

Cumprir, além das normas de seguranga constantes destas especificagbes, todas as outras
disposicdes legais, federais e distritais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os
processos, agdes ou reclamacdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de
negligéncia nas precaucdes exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na
execugao dos servigos.

Arcar com o transporte, deslocamento e hospedagem de todo o pessoal e de todo o material
necessario a execugao dos servigos.
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N&o vincular sob hipétese alguma, o pagamento dos salérios de seus empregados ao pagamento das
faturas mensais efetuado pela CONTRATANTE.

Manter sistema de pronto atendimento de Emergéncia 24 horas, incluindo finais de semana e
feriados, acessivel por meio de telefone celular, fixo, ou outros meios eletrénicos de comunicagéo,
disponibilizando equipe técnica especializada e operacional, a fim de sanar urgéncias da Manutengéo
Predial civil e elétrica e que ponham em risco a integridade dos ocupantes e/ou das instalagcbes
fisicas da CONTRATADA ou qualquer de seus equipamentos e instalagoes.

Fornecer em até dez dia corridos a partir da assinatura do contrato, o nimero telefénico e o enderecgo
de e-mail que serédo utilizados no pronto atendimento de Emergéncia 24 horas tratado no item 7.9.26.

Nao veicular publicidade ou qualquer outra informacgao acerca das atividades contratadas, sem a
prévia autorizagdo da CONTRATANTE.

Manter arquivo com toda a documentacao relativa a execugéo dos servigcos contratados, inclusive ao
cumprimento de suas obrigagcbes salariais, as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social, quando
solicitadas, deverado ser encaminhadas a CONTRATANTE.

Assegurar que os materiais empregados e os servigos executados deverdo obedecer a todas as
normas atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, mais
especificamente as seguintes normas:

As normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.
As normas do Instituto Nacional de Metrologia — INMETRO e suas regulamentacdes.
Aos regulamentos das empresas concessionarias.

As prescrigbes e recomendagdes dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e
armazenagem dos produtos.

As normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT ou para melhor complementar os
temas previstos pelas ja citadas.

Resolugcao CONAMA n° 307, de 5 de Julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestado dos residuos da construgao civil. Regulamentagdes.

Norma EIA/TIA/ANSI 569-A - Infraestrutura, encaminhamento para Telecomunicag¢des e Espagos.
Norma EIA/TIA/ANSI 568-B.1 - Cabeamento de Prédios Comerciais.

Norma EIA/TIA/ANSI 568-B.2 - Padrées minimos de performance dos componentes de cabeamento.
Norma EIA/TIA/ANSI 606 — Identificagdo e Administragdo do Cabeamento e da Instalacao.

Normas de Elaboragdo de Projetos de Cabeamento de Telecomunicagdes para Rede Interna
Estruturada.

NBR 13.726 - Redes telefénicas internas em prédios - Tubulagdo de entrada telefénica — Projeto.
NBR 13.300, 13.301 - Redes telefbnicas internas em prédios (Terminologia; Simbologia).

NBR 5.410 - Instalagdes elétricas de baixa tensao.
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NBR 5.419 - Protegao de estruturas contra descargas atmosféricas.

NR 6 - Equipamento de Protegao Individual.

NR 10 - Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade.

NR 17 - Ergonomia.

NR 18 - Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcgéo.
NR 35 - Trabalho em Altura.

NBR 5674 - Manutencgao de edificagdes - Procedimento.

Informar no prazo de dez dias corridos a partir da assinatura do contrato os profissionais habilitados
nos termos das normativas NR10 e NR35, apresentando documento de identidade, comprovante de
vinculo empregaticio com a contratada e certificados das respectivas habilitagdes técnicas.

Disponibilizar equipes de trabalho em numero adequado para atuagcdo em Ordens de Servigcos
simultdneas no interesse da Administracdo, ndo podendo alegar excesso de demanda como
justificada para atrasos.

DA FORMA ELETRONICA (e-mail) DE NOTIFICAGAO E COMUNICAGAO COM O CONTRATADO
DURANTE A EXECUGCAO DOS SERVIGCOS

A contratada devera informar o nome, RG, CPF e endereco eletrbnico (e—mail) de representante da
empresa, responsavel pela acompanhamento da execugado do Contrato, pelos quais o TRIBUNAL
devera contatar e notificar a empresa acerca das demandas e notificagdes surgidas durante a
execugao contratual;

O enderego eletrénico de representagdo da empresa informado sera a ferramenta eletrénica
utilizada para encaminhamento das demandas relacionadas a execug¢do do contrato, a serem
formalizadas pelo Tribunal, por envio de correspondéncia eletrbnica (e—mail), inclusive as
referentes as Ordens de Servigos, bem como, demais notificagdes com informagdes sobre
providéncias e medidas decorrentes da execugéao contratual;

No que se refere aos prazos previstos nas demandas relacionadas a execugao do contrato, serao
contados a partir do envio de correspondéncia eletrénica (e—mail) por parte do Tribunal;

A contratada devera informar, imediatamente, ao Tribunal, qualquer alteragdo relacionada ao
representante da empresa e do endereco eletrénico da empresa.

DA POSSIBILIDADE DO TRIBUNAL REALIZAR EVENTOS DE FISCALIZAGAO CONTRATUAL NO
APLICATIVO GOOGLE MEET (REUNIOES TELEPRESENCIAIS)

A contratada deve ter ciéncia e dispor de ferramentas de TIC para a possibilidade do Tribunal,
mediante prévio agendamento, realizar reunibes telepresenciais no aplicativo Google Meet (ou
equivalentes), referentes a eventos de fiscalizagdo contratual de forma remota, considerados os
seguintes requisitos:

registros de reunibes no aplicativo Google Meet, a serem gravados pelo Tribunal (com inclusédo de
link da gravagéo no processo da contratagdo) de eventos do tipo:
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esclarecimentos sobre anotagdes do livro diario;
fiscalizagbes;

medigoes;

outros eventos, no interesse da contratagao;

A contratada devera dispor de equipamentos de TIC (notebooks, smartphones) adequados a
participacdo nas reunibes, na sede da empresa e no local de realizagdo dos servigos, que
possibilitem o registro de imagens e sons.

DA APRESENTACAO DE CRONOGRAMA DE SUPRIMENTOS DOS SERVICOS

A contratada, sempre que notificada pela fiscalizagdo, devera apresentar curva ABC de insumos
baseada no cronograma fisico financeiro da execugéo dos servicos;

O contratado devera, com base na curva ABC e no cronograma fisico financeiro, apresentar o
cronograma de suprimento e fornecimento de insumos e materiais dos servigos.

A contratada devera ter especial atengao aqueles insumos/materiais que nao podem ser adquiridos
no mercado local e que demandam tempo para aquisi¢do, fabricagdo e entrega. Nesses casos
especificos o contratado devera informar e comprovar a aquisicdo dos mesmos em tempo habil para
a aplicagdo na obra de modo a evitar o comprometimento dos marcos contratuais.

Se necessario, a Fiscalizagdo do Contrato fara diligéncias junto ao fabricante ou fornecedor ou no
local de armazenamento dos materiais, se localizados fora das dependéncias do TRT, para garantir
que sua aplicacao sera realizada nos prazos definidos para cada demanda.

As medidas indicadas visam possibilitar o efetivo planejamento e gestdo dos servigos a serem
executados, com delimitagdo da programagéo prévia baseada no cronograma fisico-financeiro, sendo
atribuicdo da contratada a definicdo e comprovacdo da adogédo de estratégias de suprimentos e
mobilizagdo de mé&o de obra, inclusive com apresentagdo de documentagdo comprobatéria, de forma
antecedente a execugédo das etapas previstas em cronograma.

Deveres da Contratante
Disponibilizar o local e os meios para a execugao dos servicos.
Efetuar os pagamentos nas condigdes e pregos pactuados.

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato por meio de representantes especialmente
designados.

Programar, periodicamente, os servigos que deverao ser cumpridos pela CONTRATADA, de forma a
garantir as condi¢des de segurancga das instalagdes, dos funcionarios e das pessoas.

Notificar, por escrito, a CONTRATADA, ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da execugao
dos servicos, fixando prazo para a sua corregao.

Nao permitir execugéo de tarefas em desacordo com as normas preestabelecidas.
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Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor ou comissido especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados;

direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a funcao
especifica para a qual o trabalhador foi contratado.

Fornecer por escrito as informagbdes necesséarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas;

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O modelo de gestdo de contratos do TRT8 esta definido no Manual de Gestédo e Fiscalizagdo de
Contratos do TRT 82 Regido, aprovado pela Portaria PRESI n° 636/2018, disponivel em
https://www.1rt8 jus.br/sites/portal/files/roles/governanca/manual_com_portaria.pdf.

A contratada devera disponibilizar enderego eletrénico para comunicagédo e numero de telefone para
contato para casos de emergéncia.

A Ordem de Servigo podera ser encaminhada por meio eletrdnico, e nesse caso o inicio da contagem
do prazo para conclusdo da Ordem de Servigo sera a data de envio do documento eletrénico.

CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
Obrigagodes gerais

O Contratado fica obrigado a efetuar o cadastro no SIGEO (Sistema de Gestdo Orgcamentaria da
Justica do Trabalho) como fato condicionante ao pagamento.

. Registra-se que o presente servico observa as condigdes e procedimentos semelhantes as do setor

privado.

. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢cao de Resultado (IMR), conforme

previsto no Apenso VIII.
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Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

Nao produzir os resultados acordados;
Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida, as atividades contratadas;

Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

A utilizagdo do IMR n&o impede a aplicagao concomitante de outros mecanismos para a avaliagédo da
prestagao dos servigos.

A afericdo da execucgao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

A fiscalizagdo devera avaliar os servigos constantes do orgamento que foram efetivamente prestados
com um bom nivel de qualidade.

Apés a avaliagdo, devera ser elaborada planilha de medigado dos servigos e Termo de Medigdo dos
servigos prestados.

A planilha de medi¢cao sera encaminhada a contratada para apresentagdo de contestacdo, ou, em
caso de aprovagao, encaminhar a nota fiscal via SIGEO e os demais documentos necessarios para o
pagamento dos servigos.

Do recebimento

Os servigcos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133, de 2021 e Arts. 22, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranga oriunda do
contratado com a comprovagéao da prestagdo dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugéo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacédo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos no IMR, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da
execug¢ao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medi¢cao
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de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisério.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagado das
penalidades.

Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢ao do contrato, em relagdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo
0s seguintes procedimentos:

Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigacbes assumidas pelo contratado, com mencéo ao seu
desempenho na execugéo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas;

Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagido apresentada pela fiscalizagéo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatorios e documentagdes apresentadas;

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao;

Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de
liquidagao e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

Liquidacao

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
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para fins de liquidagéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, § 2° da Instrugéo
Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

Para fins de liquidagcao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

O prazo de validade;

A data da emisséo;

Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

O periodo respectivo de execugao do contrato;

O valor a pagar; e

Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagéo da
situagao, sem 6nus ao contratante;

A nota fiscal ou fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagao mencionada no art. 68
da Lei n° 14.133, de 2021.

A Administragédo devera realizar consulta ao SICAF para:
Verificar a manutencgéo das condi¢des de habilitagao exigidas no edital;

Identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.
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Forma e Prazo de Pagamento

O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagcao da liquidagéo
da despesa, conforme item anterior, nos termos da Instrugao Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacdo do indice INCC (indice Nacional de Custo da Construcéo) de correcdo monetaria.

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta-corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serédo retidos na
fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, nao sofrera a retengéo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Antecipagdo de Pagamento
Nao havera antecipagdo de pagamento em nenhuma hipotese.
DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Comete infragcdo, nos termos do artigo 155 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, a contratada
que:

Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em decorréncia da contratacao;
Ensejar o retardamento da execucéo do objeto;

Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;

Comportar-se de modo inidéneo;

N&o mantiver a proposta.

Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a contratada
as seguintes sangoes:

Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacbes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendido aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para o
servigo contratado;

Multas de:
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0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor relativo ao
orcamento demandado em caso de atraso na execugido dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apdés o décimo quinto dia e a critério da Administragcdo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao
total da obrigagcédo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor relativo ao orgamento
demandado, em caso de atraso na execug¢ao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecugao parcial da obrigagdo assumida.

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor relativo ao orgamento
demandado, em caso de inexecugéo total da obrigagdo assumida.

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor relativo ao orcamento demandado, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

0,07% (sete centésimos por cento) do valor relativo ao orgamento demandado por dia de atraso na
apresentacéo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagéo), observado o maximo e
2% (dois por cento).

O atraso superior a 30 (trinta) dias com relagdo ao cronograma firmado autorizara a Administragao
contratante a promover a resciséo do contrato.

As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

Suspenséao de licitar e impedimento de contratar com o 6érgao, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagao perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir
a contratante pelos prejuizos causados;

As sancgdes previstas anteriormente poderéo ser aplicadas a contratada juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Para efeito de aplicacdo de multa, as infragbes s&o atribuidos graus, de acordo com as Tabelas 1 e
2:

TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor relativo ao orgamento demandado

0,4% ao dia sobre o valor relativo ao orgamento demandado

0,8% ao dia sobre o valor relativo ao orgamento demandado

AlWOWIDN]| -~

1,6% ao dia sobre o valor relativo ao orgamento demandado

TABELA 2
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ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico,
lesédo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia.

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso
2 fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de 4
atendimento.

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos
contratados, por empregado, por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagéo, por
servigo, por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o
5 expediente, sem a anuéncia prévia do contratante, por 3
empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar os diarios de obra; 2

Cumprir determinagéo formal ou instrugdo complementar do

orgéo fiscalizador, por ocorréncia

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou

8 nao atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por dia 1
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia, seus
9 Apensos e Termo de Contrato ndo previstos nesta tabela de 3

multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo érgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos
10 1
previstos no edital/contrato;

Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme

i previsto na relacao de obrigacdes da contratada

10.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancgdes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.

10.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a contratante serdo deduzidas dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Uni&o e cobrados judicialmente.

10.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
contratante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Codigo Civil.
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Caso a contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
ESTIMATIVA DE PRECOS

A estimativa dos custos da contratacao esta descrita no item 8 do Estudo Técnico Preliminar, Apenso
| deste Termo de Referéncia.

Para obtengao dos custos estimados de adequacéo e adaptagao para cada edificagao foi aplicado
um fator de area, uma vez que se estima que nem toda a area do imovel sofra intervencédo de
adequacao e adaptacdo durante um exercicio. Esse fator foi estimado em 5% (cinco por cento) para
as unidades de Belém, Ananindeua e Macapa, que ja possuem contratos de manutengdo com
dedicagao exclusiva de mao de obra, e 10% (dez por cento) para as demais unidades

No Apenso VII - Planilha Estimativa de Custos, sdo apresentados os custos estimados para cada
edificagao.

Os valores das contratacbes indicados no Apenso referido sdo estimativas, consideradas as
metodologias e fatores de ponderagdes delimitados no Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de
Referéncia. A execugao dos servigos indicados acima sera condicionada a:

Disponibilidade orgamentaria para o exercicio financeiro.

Condigbes técnicas e logisticas para fiscalizagdo contratual, efetuar os levantamentos de
necessidades e fiscalizagdo dos servigos a serem realizados.

Para o exercicio 2024, a previsao de disponibilidade or¢amentaria indicada no Plano Anual de
Contratagdes totaliza R$ 1.000.000,00 (um milh&o de reais).

Os valores definidos para cada localidade poderéo ser alterados com majoragéo ou diminuicdo das
importancias estimadas, considerando a extensédo dos niveis de reparos e respectivos quantitativos
de servigcos e materiais indicados para o caso de manutengbes corretivas necessarias para o
restabelecimento das condi¢cbes ideais dos sistemas construtivos ou elementos das instalagdes
prediais sob intervengao.

Considerando que os imoveis fora da sede ndo possuem contratacdo de manutengéo preventiva e
corretiva continuada implementada, os valores limites delimitados na Apenso VIl poderédo ser
majorados na primeira rotina de manutencao, visando contemplar o restabelecimento das condi¢des
ideais de funcionamento e desempenho das instalagcbes e elementos prediais e construtivos,
proporcionando condigdes para que as rotinas seguintes sejam delimitadas como solug¢des continuas
de preservagao dos imoveis.

Poderdo ser adicionadas novas construgdes e/ou iméveis incorporados e/ou alugados pelo Tribunal,
nos estados do Para e Amapa.

ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

Situagdo 1 — Contratagao de um item que consta no Plano de Aquisi¢des.
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ORIGEM DO RECURSO DESCRICAO DO ITEM VALOR DA
CONTRATACAO
APLICA 70 - MANUTENCAO PREDIAL PARA VARAS | R$ 1.000.000,00
E FORUNS FORA DA SEDE

13. RELAGAO DE ANEXOS

13.1. S&o anexos a este documento:
13.1.1. Apenso | - Estudo Técnico Preliminar;
13.1.2. Apenso Il - Termo de Justificativas Técnicas;
13.1.3. Apenso Il - Memorial Descritivo das Edifica¢des;
13.1.4. Apenso |V - Planilha de Locais de Execucao dos Servigos, Quantidades e Escopo da Contratacao;
13.1.5. Apenso V - Planilha de BDI de Referéncia;
13.1.6. Apenso VI - Detalhamento do BDI de Referéncia.
13.1.7. Apenso VIl - Planilha Estimativa de Custos;

13.1.8. Apenso VIII - Instrumento de Medi¢do de Resultados.
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14. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO DOCUMENTO

14.1. O presente documento foi desenvolvido pelos servidores Maria Dilma Cordeiro Pinto,
Analista Judiciario, Chefe da DIMOP, Tiago Alencar, Analista Judiciario, Chefe da DIOPE,
sob a supervisao do servidor Herlon Ribeiro Pereira, Coordenador da Comap.

15. DA APROVAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

15.1. Considerando que as informagbes constantes do Estudo Técnico Preliminar - ETP, bem como deste
Termo de Referéncia, que possibilitam que a Coordenadoria de Manutengéo e Projetos recomende a
declaragdo da viabilidade da contratagdo, registra-se, entdo, a APROVACAO DO TERMO DE
REFERENCIA.

Belém, 06 de janeiro de 2023

TIAGO ALENCAR SILVA
Responsavel pela elaboragao do Termo de Referéncia

Chefe da Divisdo de Gerenciamento de Obras e Projetos de Engenharia

MARIA DILMA CORDEIRO PINTO
Responsavel pela elaboragao do Termo de Referéncia

Chefe da Divisdo de Manutencéo e Instalagdes Prediais

HERLON CARLOS RIBEIRO PEREIRA
Titular da Unidade Demandante

Coordenador de Manutengéo e Projetos
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APENSO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

n° COMAP-01/2023

1. IDENTIFICAGAO DA UNIDADE DEMANDANTE
Unidade demandante: COORDENADORIA DE MANUTENGAO E PROJETOS
Titular da unidade: HERLON CARLOS RIBEIRO PEREIRA

Responsavel pela elaboragédo [ TIAGO ALENCAR SILVA
do ETP:

MARIA DILMA CORDEIRO PINTO

Representante da Unidade
Administrativa:

Representante da Unidade | TIAGO ALENCAR SILVA
Técnica:

MARIA DILMA CORDEIRO PINTO

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

DEFINIGAO DO OBJETO

Contratacado sob demanda de servigos de engenharia de manutencéo predial, preventiva e corretiva,
de adequacao e de adaptagdo das edificacdes do Tribunal Regional do Trabalho nos estados do
Para e Amapa, com a preservacéo das caracteristicas originais das instalacdes prediais.

NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

O Tribunal Regional do Trabalho da 82 Regido, possui, fora do complexo do Prédio Sede, 22 (vinte e
dois) imodveis, localizados em varias cidades do Estado do Parda e Amapa, nos quais estdo
instaladas Varas do Trabalho.

Cada um desses imdveis € dotado de estrutura fisica e de sistemas e subsistemas, cuja manutengao
garantem a funcionalidade e boa conservagédo das edificagdes, essenciais para a preservagédo do
patriménio publico e para o bom desempenho do Tribunal na sua atividade fim.

A Coordenadoria de Manutencao e Projetos — COMAP é a responsavel por zelar pela manutengao
geral da infraestrutura dos imoveis sob a responsabilidade do TRT8. Para exercer adequadamente
esta atribuicdo, a COMAP, através da Divisao de Manutencgéo e Instalagdes Prediais — DIMIP, se
utiliza de contratos de terceirizagédo, ja que ndo tem em seu quadro de servidores profissionais
habilitados para os diversos servicos necessarios a manutengao predial. Esse tipo de terceirizagao,
além de ter o condado de aumentar a eficiéncia e a racionalizagdo dos processos de trabalho, € uma
alternativa as dificuldades enfrentadas para a reposigado de servidores em face do limite de gastos
estabelecido pela EC 95/2016 e o aumento progressivo no nimero de aposentadorias.

A realizagao da atividade de manutengao e adequagao predial por empresas especializadas também
desincumbe servidores do TRT8 de atribuigbes que, apesar de relevantes, podem ser desenvolvidas
perfeitamente por meio de prestacdo de servigos terceirizados, como dispde o Decreto-Lei n°
200/1967, em seu art. 10, § 7°.
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E importante observar que as atividades de manutencdo e adequacdo predial precisam ser
desempenhadas por profissionais com treinamentos e conhecimentos especificos. Além disso, ha
servicos que nao dependem apenas de pessoal habilitado, mas, também, de ferramental,
equipamentos de protecdo, aplicacdo de materiais, etc. Tudo isso sera fornecido pela empresa
terceirizada, liberando os servidores do TRT8 para outras atividades nas quais sejam mais
necessarios.

A contratacdo ora proposta ira abarcar, a manutencao predial dos prédios do TRT8 localizados fora
da Sede, nos Estados do Para e Amapa, conforme tabela do item 2, subitem 2.1.

Atualmente esse tipo de contratagdo contempla o complexo formado pelo Prédio Sede e Anexos | a
V, Férum Trabalhista de Ananindeua e Férum Trabalhista de Macapa.

Esta aquisicao esta prevista no Plano de Contratagdes Anual de 2024, deste Tribunal, no item 70.

Vale ressaltar que a indisponibilidade de mao de obra especializada, equipamentos, ferramentas e
materiais, a pouca eficiéncia das agbes de manutengdo preventiva e corretiva, em fungdo da
descontinuidade provocada pelo acionamento da maquina administrativa na contragdo de servigos
ou aquisicdo de material, dificulta a prestagao de servigos de manutencao nas instalagdes prediais
do TRT8 localizadas num estado, com dimensdes Continentais.

A falta de manutengéao predial preventiva, principalmente nas instalagdes mais antigas, pode levar ao
colapso dos sistemas vitais ao desempenho das atividades desenvolvidas pelas Unidades desta
Justica Trabalhista. Além da necessidade de constante manutencdo preventiva, tais sistemas e
equipamentos necessitam, com frequéncia, de manutengdo corretiva, para sanar defeitos
impossiveis de serem previstos ou evitados;

Cabe lembrar que manutencdo é a acdo de manter, sustentar, consertar ou conservar alguma coisa
ou algo; o termo manutengao também pode estar relacionado com a conservagao periodica, ou seja,
com os cuidados e consertos que sao feitos entre determinados periodos com o intuito de preservar;
a manutencdo tem o intuito de reparar ou repor algo que estd estragado ou que n&o funciona
corretamente, consertando para que volte a desenvolver a fungéo requerida inicialmente;

Sobre os custos e dificuldades das manutencgdes, é notério que elas sdo tanto menores quanto mais
frequentes forem as inspecgdes e as respectivas agdes corretivas;

Considerando-se o porte da edificagdo em foco e que as atividades de manutencao predial envolvem
procedimentos diarios e rotinas de carater preventivo e corretivo sob demanda, visando a
manutencdo continua das instalagdes, e ainda, que exigem mao de obra especializada para seu
desenvolvimento, bem como sua submissdo a supervisdo especifica, de modo a garantir-se a
execucao de suas diretrizes basicas e de assegurar o cumprimento das atividades dentro de padrées
normativos, torna-se imprescindivel promover tal conjunto de agbes, e diante da indisponibilidade de
mao de obra especializada no quadro funcional deste Tribunal, faz-se necessaria a contratacédo ora
solicitada.

Logo, as manutencdes e adequacdes prediais propostas visam tentar solucionar problemas nas
diversas edificagdes em razdo do desgaste natural provocado pelo passar do tempo, onde parte das
instalacbes encontra-se funcionando deficitaria e/ou inadequadamente e também evitam que
ocorram prejuizos ao erario;

Vale salientar que a contratagédo ora pretendida tem a premissa de CONSERVACAO PREDIAL,
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pretendendo-se com ela garantir a eficiéncia dos prédios (unidades desconcentradas) garantindo a
magistrados, servidores e jurisdicionados, um ambiente agradavel, seguro e saudavel, na realizagdo
das atividades judiciarias e administrativas.

Nesse interim, cabe ressaltar as seguintes normas e regulamentos que balizaram a necessidade
desta contratagao:

A norma NBR 5674:2012: estabelece requisitos para a gestdo do sistema de manutencdo de
edificagbes, de modo a evitar a queda de desempenho devido a depreciacdo de seus sistemas,
equipamento e componente, e balizara esta contratagdo para almejar os resultados pretendidos.

RESOLUCAO CSJT N.° 365 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. Estabelece a Politica de Manuteng&o
Predial da Justi¢ca do Trabalho de primeiro e segundo graus e da outras providéncias.

ALINHAMENTO ESTRATEGICO E DEMONSTRAGAO DE PREVISAO NO PCA

O Plano Estratégico do TRT8 para o periodo de 2021 a 2026 pretende comunicar, de forma simples
e direta, aos publicos interno e externo, os principais objetivos da instituicdo e suas respectivas
metas e iniciativas estratégicas. Ele assegura a Justica do Trabalho da 82 Regido direcdo e
continuidade administrativa conforme a Estratégia Nacional do Poder Judiciario e do segmento da
Justica do Trabalho, sem prejuizo da identificagdo das especificidades do Regional em prol de uma
prestacao jurisdicional cada vez mais agil e efetiva.

Considerando o Mapa Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 82 Regido para o periodo de
2021-2026, temos com uma das suas estratégias é aperfeicoar a gestdo orgcamentaria e financeira:
assegurar a eficiéncia da gestdo de custos vinculada a estratégia, por meio do funcionamento
aperfeicoado e universal de mecanismos de administragdo orgamentaria e financeira, com dados
integros sobre o planejamento e a qualidade da execugao do orgamento.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Requisitos Gerais

A licitante devera atender aos critérios de selegao do fornecedor: habilitagéo juridica, regularidade
fiscal e trabalhista, qualificagdo econémica e qualificagao técnica.

. A empresa devera prestar os servicos de manutengao predial e os servicos de engenharia sob

demanda e sem dedicagao exclusiva de mao de obra.

. O rol de servigos foi especificado visando abranger toda a gama de servigcos nas diversas unidades

deste Tribunal, constantes do Sistema Oficial de Precos SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construcao Civil, bem como outras bases oficiais de preco quando necessario.

Natureza dos Servigos

Devido a natureza dos servigos de manutengéao predial, objeto do presente estudo, que tem quer feito
de forma periddica para manter adequado o funcionamento das edificagbes, a contratacao devera ser
de forma continuada.

Por se tratar de servigo continuado, o contrato tera validade de até 5 (cinco) anos, conforme art. 107
da lei 14.133/2021.
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O contrato podera ser prorrogado até 10 anos, as condigbes e 0s pregos permanecem vantajosos
para a Administragédo, conforme art. 107 da lei 14.133/2021.

Critérios de Sustentabilidade

A contratada devera utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do Art. 11 do
Decreto n° 5.975, de 2005, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competentes;

Devera ainda, comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

Coépias dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras,
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17,
inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao
correlata.

Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n°253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 23/12/2014, quando se tratar de produtos
ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal
licenga.

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em
estado que possua documento de controle proprio, a contratada devera apresenta-lo, em
complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

Devera, também, observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a contratada devera
providenciar a destinagédo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo civil originarios da
contratagao.

Em nenhuma hipotese a contratada podera descartar os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota-fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e
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areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, consoante as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas.

No mais, devera observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

Qualquer instalacado, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissado pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar
os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resoluggo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagao correlata, conforme o poluente e o tipo de fonte;

Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR - 10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associacado Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdgo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo
correlata;

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo No SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes.

Deverdo ser observados os dispostos no GUIA DE CONTRATACOES SUSTENTAVEIS DA JUSTICA
DO TRABALHO, disponivel em:
https://www.tst.jus.br/documents/5824781/24526410/Guia+de+Contrata%C3%A7%C3%B5es+Susten
t%C3%A1veis+da+JT+-+3%C2%AA+Edi%C3%A7%C3%A30_v.16.pdf/aad3c3b6-33c1-0cf0-355¢c-40f
2ee43e22d?t=1633377027309.

Requisitos Legais
A contratacdo devera ser feita conforme a Lei 14.133/2021.

Instrugdo Normativa n°. 05/2017 que regulamenta a contratagdo de servigcos sob o regime de
execugao indireta no ambito da Administragdo Publica Federal.

A adocao como referéncia de pregcos do SINAPI estd alinhada as regras constantes do Decreto n°
7.983/2013 que estabelece que os pregos globais das obras ou servigos de engenharia sejam obtidos
a partir da composi¢do de pregos unitarios obtido no SINAPI e que sejam menores ou iguais aos
valores constantes no respectivo sistema, acrescido do percentual do BDI — Beneficios e Despesas
Indiretas.

Acordao 2.622/2013 - Plenario, do Tribunal de Contas da Unido.

Acordao 1.238/2016 - Plenario, do Tribunal de Contas da Unido.


https://www.tst.jus.br/documents/5824781/24526410/Guia+de+Contrata%C3%A7%C3%B5es+Sustent%C3%A1veis+da+JT+-+3%C2%AA+Edi%C3%A7%C3%A3o_v.16.pdf/aad3c3b6-33c1-0cf0-355c-40f2ee43e22d?t=163337702730
https://www.tst.jus.br/documents/5824781/24526410/Guia+de+Contrata%C3%A7%C3%B5es+Sustent%C3%A1veis+da+JT+-+3%C2%AA+Edi%C3%A7%C3%A3o_v.16.pdf/aad3c3b6-33c1-0cf0-355c-40f2ee43e22d?t=163337702730
https://www.tst.jus.br/documents/5824781/24526410/Guia+de+Contrata%C3%A7%C3%B5es+Sustent%C3%A1veis+da+JT+-+3%C2%AA+Edi%C3%A7%C3%A3o_v.16.pdf/aad3c3b6-33c1-0cf0-355c-40f2ee43e22d?t=163337702730
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RELAGAO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE DE CADA ITEM

Os quantitativos dos servicos foram levantados a partir das areas construidas das edificagdes em
uso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 82 Regiao.

No APENSO IV do Termo de Referéncia - Planilha de Locais de Execucdo dos Servicos,
Quantidades e Escopo da Contratagao & apresentada a planilha com os quantitativos dos servicos,
bem como o escopo dos servigos a serem executados em cada edificagao.

Nos prédios de Belém, Ananindeua e Macapa que ja possuem servigos de manutengéo predial, o
€sCopo sera apenas para servigos de engenharia para adequacao e adaptagéo.

No APENSO Il do Termo de Referéncia - Memoriais Descritivos das Edificagbes, sdo apresentados
as caracteristicas das edificagdes objeto do presente documento.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

. Apos a realizagdo de busca por solugdes que fomentassem a demanda apresentada, a equipe de

planejamento deparou-se com duas possibilidades para a contratagdo de empresa para a execugao
de servigos de manutencgao predial e de engenharia, conforme indicadas abaixo:

. Solugdo A: consiste na contratacdo de empresa com dedicacio exclusiva de mao de obra, visto

que atende com eficacia os servicos de manutencao preventiva, que sio servigos continuados, nao
ha variagdo sazonal, os empregados da contratada sdo alocados para trabalhar continuamente nas
dependéncias do TRT e a execugdo dos servigos segue uma rotina especifica estabelecida e
supervisionada pela fiscalizagdo do contrato.

. Solucdo B: consiste na contratacdo de empresa para realizacdo de servicos sob_demanda, sem

dedicacao exclusiva de mao de obra , opgcdo mais adequada aos servigos de manutengdes
prediais corretivas e eventuais servigos de engenharia, visto que ndo ha necessidade de alocacao
continua de empregados da contratada nas dependéncias do érgao, dado que o efetivo contratado é
varidvel a depender das demandas do contratante, bem como a disponibilidade de recursos
financeiros.

ESTIMATIVAS PRELIMINARES DOS PRECOS

Para estimativa dos custos da contratacdo, foi utilizado o valor estimado para os servigos de
manutengao preventiva e corretiva, e os custos para servigos de adequacgao e adaptagao.

Estes valores foram estimados com base em servicos semelhantes executados pela COMAP no
decorrer do ano de 2023, com semelhancga aos servigos citados anteriormente, e sendo feita a média
entre os pregos obtidos para obtengao do custo por metro quadrado.

Abaixo sao apresentadas as tabelas 1 e 2 com os critérios utilizados para estimativa dos custos de
manutengao corretiva e preventiva e os custos de adequagao e adaptagao.
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TABELA 1 - ESTIMATIVA DE CUSTO DE MANUTENGAO

CORRETIVA/PREVENTIVA
AREA CUSTO/
(m?) CUSTO (R$) [m?
MANUTENCAO VARA DO TRABALHO DE R$ R$
OBIDOS 561,46| 248.648,72| 442,86
MANUTENCAO VARA DO TRABALHO DE R$ R$
ITAITUBA 401,33| 230.176,86| 573,54
MANUTENCAO VARA DO TRABALHO DE
SANTA IZABEL 529,24 R$ 32.305,64| R$ 61,04
R$
Média 342,57
TABELA 2 - ESTIMATIVA DE CUSTO DE ADEQUAGAO/ADAPTAGAO
AREA CUSTO/
(m?) CUSTO (R$) |m?
REFORMA VARA DO TRABALHO DE R$ R$
ALTAMIRA 576,86| 1.241.435,13| 2.152,06
REFORMA ARQUIVO GERAL E DEPOSITO DE R$ R$
BENS 3046,1| 631.667,68| 207,37
R$
Média 517,01

Para obtencdo dos custos estimados de manutengao corretiva e preventiva para cada edificagao foi
aplicado um fator de area, uma vez que se estima que nem toda a area do imodvel sofra intervencao
de manutengéo preventiva e corretiva durante um exercicio. Esse fator foi estimado em 20% (vinte
por cento) da area construida do imével.

Para obtengao dos custos estimados de adequacéo e adaptagao para cada edificagao foi aplicado
um fator de area, uma vez que se estima que nem toda a area do imovel sofra intervencao de
adequacao e adaptacao durante um exercicio. Esse fator foi estimado em 5% (cinco porcento) para
as unidades de Belém, Ananindeua e Macapa, que ja possuem contratos de manutengdo com
dedicagao exclusiva de mao de obra, e 10% (dez por cento) para as demais unidades.

No APENSO VIl do Termo de Referéncia - Planilha Estimativa de Custos, sdo apresentados os
custos estimados para cada edificagao.

Os valores das contratagdes indicados no APENSO referido sdo estimativas, consideradas as
metodologias e fatores de ponderagdes delimitados no ETP e TR. A execugao dos servigos indicados
acima sera condicionada a:

Disponibilidade orgamentaria para o exercicio financeiro.

Condigbes técnicas e logisticas para fiscalizagdo contratual, efetuar os levantamentos de
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necessidades e fiscalizagao dos servigos a serem realizados.

Para o exercicio 2024, a previsdo de disponibilidade or¢gamentaria indicada no Plano Anual de
Contratagdes totaliza R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais).

Os valores definidos para cada localidade poderéo ser alterados com majoragédo ou diminui¢cdo das
importancias estimadas, considerando a extensado dos niveis de reparos e respectivos quantitativos
de servicos e materiais indicados para o caso de manutengdes corretivas necessarias para o
restabelecimento das condi¢cbes ideais dos sistemas construtivos ou elementos das instalagdes
prediais sob intervencgéo.

Poderao ser adicionadas novas construgdes e/ou iméveis incorporados e/ou alugados pelo Tribunal,
nos estados do Para e Amapa.

JUSTIFICATIVAS DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUGAO A CONTRATAR

Por se apresentar como a opgao mais viavel conforme a necessidade deste Tribunal, sugere-se a
“Solugao B”, do item 8, dado que, do ponto de vista econdmico, ndo & viavel a contratagdo com
dedicagao exclusiva de mao de obra, tendo em vista o nivel das demandas para realizagdo dos
servigcos de manutencgao, principalmente no interior do Estado, e os servigos de engenharia para a
SEDE, Féruns, bem como as demais Varas Trabalhistas.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A abrangéncia do objeto do presente termo caracteriza-se pela prestacdo de servigos nas seguintes
atividades:

Manutencgdo civil corretiva/preventiva de edificagdes, incluindo servicos de demolicbes/retiradas,
servigos preliminares, servigos auxiliares, estrutura, alvenaria, cobertura, revestimentos, forros,
esquadrias, divisérias, pavimentacdo, soleiras, pintura, impermeabilizagdo, carpintaria, instalagdes
(hidraulica, elétrica, sanitaria, l6gica, telefonia, sistema de prevencdo de descargas atmosféricas,
sistemas de alarme de incéndio, sistemas de combate a incéndios), loucas, metais sanitarios, pecas
de granitos, bem como outros tratados na base de pregos do SINAPI, além de outras fontes que se
fagam necessarias;

Execucdo de servigos complementares tais como meio fio, muro, calgadas, pisos, adequagdes de
acessibilidade, drenagens, pavimentagdes, bases de equipamentos, etc.;

Serao emitidas ordens de servigo (OS) especificas para cada atividade a ser executada, conforme a
demanda das unidades.

A Ordem de Servigo (OS) contera expressamente a descrigao do servigo a ser executado, bem como
as quantidades, especificagdes e o prazo para execucdo dos servicos.

Havera fornecimento de mao de obra, materiais e insumos, atendendo aos requisitos de
desempenho, qualidade e acessibilidade requeridos pelas normas técnicas vigentes e
regulamentacgdes outras.

A contratada devera prestar os servicos para manter, ininterruptamente, as condigbes de
funcionalidade das edificacbes, apds a abertura da OS, respeitando os critérios e prazos de
atendimento nas situagdes emergenciais.
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A manutengao preventiva ocorrera sempre que necessario, nos casos de reparos, conserto, seja por
acidente, por desgaste normal de uso ou por qualquer outra razao nao prevista dentro do escopo das
atividades.

Os servigos decorrentes das intervengdes preventivas/corretivas (recuperagéo de alvenaria, pisos,
forros, revestimentos, esquadrias, dentre outros, sistema légico, SPDA, sistema elétrico, SDAI,
sistema hidrossanitario, sistema de combate a incéndio) poderdo ser executados
concomitantemente.

Por sua vez, os servigos de engenharia de adequagdes, ocorrerdo do mesmo modo, nos casos de
necessidade de alteragcdo de uso de determinado ambiente ou motivos afins, que dispensem a
expertise e logistica tipicas de obras de engenharia, sendo estes caracterizados como servigos de
adequacdes e de adaptacbes de bens imoveis com a preservacdo das caracteristicas originais dos
bens.

O TRT8 sera responsavel pelo levantamento das demandas, e a partir do levantamento sera
elaborada planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro que sera encaminhado para empresa
contratada, juntamente com a Ordem de Servigo, para dar inicio a execugao dos servigos.

O orgamento sera elaborado preferencialmente utilizando a tabela SINAPI, conforme o Decreto n°
7.983/2013, e subsidiariamente, serdo utilizadas outras fontes oficiais ou pesquisa de mercado,
conforme IN n°® 73/2020.

Ao valor do orgamento sera aplicado o BDI (bonificacdo de despesas indiretas) e o desconto
oferecido pela Contratada na licitagao.

O pagamento dos servigos devera ser feito apds a conclusao e aprovagao do servigco executado pela
fiscalizagao.

JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

. Avaliagdo da divisibilidade do objeto considerando o mercado fornecedor:

() E possivel a contratagdo da solugdo de forma divisivel sem haver prejuizo nos aspectos
técnicos, econdmicos e de competitividade. (ADJUDICACAO: MENOR PRECO POR ITEM)

(x) Todos ou alguns itens da solugdo devem ser agrupados para o fornecimento por uma Unica
empresa. Justificar: A contratagdo de apenas uma empresa para realizagao das manutencgdes
preventivas e corretivas nas edificagdes justifica-se pelo ganho de escala que pode ser obtido.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Em termos de economicidade e melhor aproveitamento dos recursos humanos, frisa-se que a
contratagao de pessoal sem dedicagdo exclusiva de mao de obra promove eficiéncia na execugao
dos servigos pretendidos, dado que a contratagao ocorrera por demanda e, assim, evitara momentos
de ociosidade dos empregados em periodos de escassez de demanda.

PROVIDENCIAS PARA ADEQUAGAO DO AMBIENTE DO ORGAO

Nao ha necessidade de adequagao de ambiente, uma vez que os equipamentos ja estdo instalados e

sua manutencgao devera ser realizada “in loco”.
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Para realizagdo da manutengdo mais amplas, que venham necessitar a paralisagdo dos servigos

prestados pelas unidades jurisdicionais, deverao ser programados com antecedéncia, e que deve ser

objeto de cronograma com descrigdo das atividades a serem realizadas.

Os servicos que gerem a paralisagdo dos sistemas e barulho deverdo ser executados

prioritariamente aos finais de semana e/ou feriados

Fiscalizagao, respeitando a legislagao trabalhista vigente.

CONTRATAGOES CORRELATAS

e apos as 15h, a serem definidos pela

14.1. Nao sera necessaria contratagdes correlatas para subsidiar esta contratagao.
15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGAO PARA O
ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA
15.1. O presente estudo estda em compatibilidade com os requisitos normativos e administrativos
necessarios ao cumprimento do objeto e atende adequadamente as demandas de negdcio
formuladas, sendo os beneficios pretendidos adequados e os custos previstos compativeis,
caracterizando a economicidade, e os riscos envolvidos sdo admissiveis.
15.2. Diante do exposto, entende-se viavel a contratagéo.
16. ANALISE DE RISCOS
IDENTIFICACAO E TRATAMENTO DOS PRINCIPAIS RISCOS ASSOCIADOS A AQUISICAO
Se Riscos Entao Prob. Imp. med. Controle  do | Responsavel
identificados risco
(causa) (consequéncia) risco
RISCO 01
Definicéo Ser\l{godde ma id Adequar a COMAP
incorreta dos qualida g,quantl . .y . documentacao
. ade insuficiente |Infraestrutura  |Baixa Médio [Baixo .
servicos e e realizar nova
quantitativos para atender a contratacao
' demanda total.
Agéo de Contingéncia: Para os riscos que persistirem inaceitaveis | Responsavel | Unidades do  Tribunal

apos o tratamento, definicdo das agbes de
contingéncia para o caso de os eventos
correspondentes aos riscos se
concretizarem:

a) Realizar melhor pesquisa de mercado
para adequacao das especificagcdes dos
Servigos.

responsaveis e atuantes
no ciclo de contratagao,
nas fases internas:

a) COMAP: planejamento
da contratagao
prevenindo-se a incluséo
de requisitos técnicos ou
estimativa de custos em
desconformidade com a
praticada no mercado;

10
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RISCO 02

Impugnacoes e
recursos durante
0 periodo de
licitacao.

Atraso na data
prevista para
disponibilizag&o
do Contrato com
consequente
atraso na entrega
dos
equipamentos,
com risco de
impossibilidade d¢
utilizagao dos
recursos ou
atraso na entrega
na prestagao dos
Servicos.

Processos Baixa Médio [Baixo

[Tratamento

recursos e

urgéncia.

prioritario aos

impugnacoes e
eventualmente
nova licitagao
em carater de

COMAP; COLIC;

Acéo de Contingéncia:

Para o Risco 2, as agbes para reduzir a
probabilidade de ocorréncia dos eventos
ou suas consequéncias, a definicao das
acdes de contingéncia para o caso de os
eventos correspondentes aos riscos se
concretizarem e definicao dos
responsaveis pelas agdes de tratamento
dos riscos e das acbes de contingéncia
sao equivalentes do Risco 1.

Responsavel

COMAP; COLIC;

RISCO 03

3. Atraso ou nao

Impossibilidade
de utilizagdo dos
recursos ou

e rescisdo

Penalizagdes

COMAP;COLIC;DIGER,;

contratacdo em carater emergencial.

entrega do atraso na entrega [Infraestrutura  |Média  |Médio |Médio [contratual de
dos servigos.
objeto. forma célere.
Agao de Contingéncia: Atuacéo de forma agil da | Responsavel | a) COMAP (responsavel
fiscalizagdo/gestéao contratual para pela fiscalizagao/gestao da
rescisdo contratual e proposicdo de execugao contratual).

LEGENDA:

ITEM

DESCRICAO
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Probabilidade

Probabilidade do evento de risco ocorrer.

Preencher com: 1 (Baixa); 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta.

Impacto

Impacto causado no resultado pretendido, caso o evento de risco ocorra (se
materialize).

Preencher com: 1 (Baixo); 2 (Médio); 3 (Alto); (4) Muito Alto.

Medida do risco

Resultado da multiplicagdo entre o impacto e a probabilidade de ocorréncia do
risco.

Preencher com:

resultado de 1 a 3 — baixo risco;
resultado de 4 a 5 — médio risco;
resultado de 6 a 9 — alto risco;

resultado de 10 a 16 — muito alto risco.

Controle do risco

Descrever o tratamento (a agado) usado (a) para mitigar/eliminar/evitar o risco
identificado.

17. RELAGAO DE ANEXOS

17.1. S&o anexos a este documento:

17.1.1. APENSO |V do Termo de Referéncia - Planilha de Locais de Execuc¢&o dos Servigos, Quantidades e
Escopo da Contratacao;

17.1.2. APENSO IIl do Termo de Referéncia - Memoriais Descritivos das Edificacdes;

17.1.3. APENSO VIl do Termo de Referéncia - Planilha Estimativa de Custos.

18. DECLARAGAO DE VIABILIDADE (OU NAO) DA CONTRATAGAO

18.1. Considerando o estudo acima disposto, declaro ser viavel a contratagao de servico de manutengao
predial para o TRT 82 Regido, pois atende a demanda existente, respeitando os principios da
economicidade e eficiéncia da administragdo publica.

Belém, 06 de fevereiro de 2024

TIAGO ALENCAR SILVA

Responsavel pela elaboragdo do Estudo Técnico Preliminar

COMAP/DIOPE

12
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MARIA DILMA CORDEIRO PINTO

Responsavel pela elaboragao do Estudo Técnico Preliminar

COMAP/DIMIP
HERLON CARLOS RIBEIRO PEREIRA

Coordenador de Manutengao e Projetos
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APENSO Il -TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS
DEFINIGAO DO OBJETO

Contratacdo sob demanda de servigos de engenharia de manutencéo predial, preventiva e corretiva,
de adequacao e de adaptagdo das edificacdes do Tribunal Regional do Trabalho nos estados do
Para e Amapa, com a preservagao das caracteristicas originais das instalagdes prediais, na forma
estabelecida em planilhas de servicos e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - SINAPI.

ENQUADRAMENTO DO OBJETO
Classificagao como obra ou servi¢o de engenharia
O objeto da presente licitagao constitui SERVICO DE ENGENHARIA, sob a seguinte justificativa:

O objeto em questao trata-se de atividades privativas das profissdes de arquiteto e engenheiro ou
de técnicos especializados, que ndo se enquadram no conceito de obra, definido no inciso Xll, do
artigo 6° da Lei 14.133 de 2021.

Classificagdo como servigo comum ou especial
O servigo de engenharia objeto da presente licitagdo € COMUM sob a seguinte justificativa:

O objeto em questao se trata de servigos cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado.

REGIME DE EXECUGAO

Para a execuc¢ao indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa
abaixo:
Empreitada por preco unitario.

Tal regime € mais apropriado para os casos em que nao se conhecem de antemao, com alto nivel de
precisdo, os quantitativos totais do servigo: a execucdo das “unidades” se dara de acordo com a
necessidade observada, com a realizagdo de minuciosas medi¢des periddicas para quantificar os
servigos efetivamente executados. Havendo diferengca entre os quantitativos inicialmente previstos
nas planilhas orgcamentérias e os quantitativos efetivamente necessarios, a remuneragdo devida a
contratada devera ser ajustada (reduzida ou majorada) a fim de refletir os quantitativos reais.

ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO
E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o Termo de Referéncia / documentos técnicos foram elaborados por profissional
habilitado de engenharia, com a emissao da ART.

DEFINIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitagao:

( X ) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI, para todos os itens relacionados a construgéo civil, sendo que, no caso concreto, acrescido

—) TIAGO
ALENCAR
SILVA

06/02/2024 16:59
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do BDI referencial, aplicado o desconto ofertado pelo licitante;
No orgcamento da presente obra ou servigo, para os itens ndo contemplados no SINAPI,

( X ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2° da Lei n.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

( X) utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Administracdo Publica e de sitios eletrbnicos especializados ou de
dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso como: SEDOP/PA, ORSE/SE,
SCO/RJ, EMOP/RJ, SP OBRAS/SP, SEINFRA/CE, SETOP/MG, SANEPAR/PR, CAESB/DF,
COPASA/MG, EMBASA/BA, sendo que, no caso concreto, acrescido do BDI referencial, aplicado o
desconto ofertado pelo licitante;

ORGAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orgamento da presente obra ou servigo NAO foi/foram juntadas a(s) planilha(s) sintética(s) e a(s)
planilha(s) analitica(s).

Considerando que os servigos a serem contratados devem ser levantados a partir da vistoria in loco
das instalagbes prediais do Tribunal, ndo se demonstra razoavel a delimitagdo prévia de planilhas
sintéticas ou analiticas, especificamente relacionadas aos servigos a serem executados. Prevalece,
no caso, para efeito de delimitacdo dos itens e pregos a serem contratados, as tabelas/planilhas do
SINAPI, como também, na auséncia destas, outros indices oficiais de cotagédo de pregos de servigcos
de engenharia, sendo que, no caso concreto, acrescido do BDI referencial, aplicado o desconto
ofertado pelo licitante;

Certifica-se que na presente licitagcdo foram utilizadas as tabelas de referéncia mais atualizadas até o
més de OUTUBRO/2023.

ELABORAGAO DAS COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS
No orcamento de referéncia da presente licitagao:

a) foram adotadas composigdes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem adaptagées;

b) foram adotadas composi¢cbes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;

c) foram adotadas composicbes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art.
23, § 2° da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes.

d) foram adotados os sistemas especificos instituidos SEDOP/PA, ORSE/SE, SCO/RJ,
EMOP/RJ, SP OBRAS/SP, SEINFRA/CE, SETOP/MG, SANEPAR/PR, CAESB/DF,
COPASA/MG, EMBASA/BA, subsidiariamente, pregcos de outros sistemas aprovados pela
Administragdo Publica, na hipétese de ndo serem encontradas referéncias nos sistemas
anteriores, ou em caso de incompatibilidade técnica das composi¢cdes desses paradigmas
frente as peculiaridades do servigo, desde que demonstrada documentalmente mediante
justificativa técnica;
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CUSTOS DIRETOS - ADMINISTRAGAO LOCAL

No orcamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos compreendem apenas os
componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e mensurados na
planilha orgamentaria.

Especificamente em relagédo ao custo direto de administragdo local:
observa os parametros do Acérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

adota o parametro médio ou 3° quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas
para os casos em que nao foi adotado o médio:

O valor médio foi adotado nos casos dos servigos realizados nas capitais e regides metropolitanas,
enquanto que o 3° quartil foi adotado nos casos de servicos realizados nas demais localidades de
maior dificuldade de acesso e menor demanda por profissionais.

Em relagdo ao cronograma fisico-financeiro:

Os pagamentos deverdo ser proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administragao local, para cada periodo de execugéo contratual, refletindo adequadamente a evolugao
da execugdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVIGOS E INSUMOS
Na presente licitagao:

NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos INSUMOS e aos SERVICOS, sob seguinte
justificativa:

Por se tratar de contratacdo de servigos de manutencido contratados com base no maior desconto
sob o preco SINAPI e BDI referencial, aplicado o desconto ofertado pela licitante, devendo ser
elaborada a curva ABC de Insumos e Servigos quando da elaboragéo da planilha orgamentaria para
realizagdo dos servigos por demanda.

ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA

Na presente licitagdo, serdo adotados os custos de referéncia DESONERADQOS, considerando que,
no geral, para contratagdo de servigos, a contratagdo com desoneragdo traz mais vantagens para a
Administragao.

Ressalta-se que em caso de alterac&o da situacéo juridica da desoneracédo, o Tribunal deve adotar
os custos desonerados, conforme o caso concreto.

DETALHAMENTO DA COMPOSIGCAO DO PERCENTUAL DE BDI
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Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI observa os parametros do Acérdao n. 2.622, de 2013 -

Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes pardmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
Acorddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo

apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio.

Para melhor adequagéo aos servigos executados, tendo em vista as caracteristicas de logistica e
mercadoldgica dos varios locais que englobam o objeto, as localidades foram agrupadas em trés
itens: item 1, item 2 e item 3, conforme planilha apresentada no Apenso V e Apenso VI do Termo de
Referéncia. A seguir sdo definidas os parametros percentuais do BDI e justificativa de adogéo

ltem 1

Administragao central: ( X ) 1° quartil ;

Seguro e garantia: ( X ) 1° quartil;

Risco: ( X ) 1° quartil;

Despesa financeira: ( X ) quartil médio;

Lucro: ( X ) 1° quartil;

ltem 2

Administragao central: ( X ) 1° quartil;

Seguro e garantia: ( X ) 1° quartil ;

Risco: ( X') quartil médio ;

Despesa financeira: ( X ) quartil médio;

Lucro: ( X ) 1° quartil;

ltem 3

Administragao central: ( X ) quartil médio;

Seguro e garantia: ( X ) 1° quartil;

Risco: ( X ) quartil médio;
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Despesa financeira: ( X ) quartil médio;
Lucro: ( X ) 1° quartil.
BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitagdo, ( x ) SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e
equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

O BDI reduzido sera aplicado em situagdes que visam apenas o mero fornecimento de materiais, sem
nenhum servigo associado.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
( x ) foram observados os parametros do Acordao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

foi adotado o parémetro do ( x ) médio, sera adotado o valor de 14,02% para o BDI para mero
fornecimento.

Para o caso de mero fornecimento de materiais sera aplicado o desconto ofertado pela licitante.
ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro:

( X ) NAO foi juntado aos autos.

Visto se tratar de servigo sob demanda, seré feito o cronograma fisico-financeiro para cada demanda
especifica.

PROJETO EXECUTIVO

( X ) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, visto se tratar de servigos de manutengéo
predial e adequacgdes/adaptacdes. Caso necessario, os projetos executivos serao elaboras pelo
Tribunal

QUALIFICAGAO TECNICA
Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitagao, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREAe/ouao ( X )
CAU e/ouao ( X ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Por se tratar de servigos de engenharia de manutencgéao predial, adaptag¢des e adequagdes.
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Capacidade técnico-operacional

(X ) SERA exigida a comprovagéo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos
seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servigos de manutencéo predial:

Quantitativos minimos de 12.000 m? (doze mil metros quadrados) equivalentes ao percentual
aproximado de 20% (vinte por cento) dos quantitativos licitados;

Devera ser comprovado a execugdo do servico de manutengdo predial em no minimo 2 (duas)
cidades no estado do Para de forma simultanea.

Possibilidade de somatoério de atestados

Na presente licitagdo, sera ( X ) ACEITO o somatério de atestados de capacidade técnico-operacional
para atingimento dos quantitativos minimos demandados, desde que executados simultaneamente.

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitagao:

( X ) SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais abaixo
elencados:

a) Comprovar que a licitante possui em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas,
Engenheiro(a) Civil(is) ou outro(s) profissional(ais)l detentor(es) de atestado(s) de capacidade
técnica, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente pela regulacdo da atividade
da regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidao(des) de
Acervo Técnico — CAT ou documentagdo equivalente, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para érgdo ou entidade da administragdo publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
servigos em caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagao:

a.1) execucgao de servigos de manutengao predial com quantitativos minimos de 12.000 m? (doze mil
metros quadrados) equivalentes ao percentual aproximado de 20% (vinte por cento) dos quantitativos
licitados;

b) Comprovar que a licitante possui em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas,
Engenheiro(a) Eletricista(s) ou outro(s) profissional(ais) detentor(es) de atestado(s) de capacidade
técnica, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente pela regulagdo da atividade
da regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidao(6es) de
Acervo Técnico — CAT ou documentagdo equivalente, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da administragdo publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
servicos em caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagao:
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b.1) execugdo de servigos de manutengdo predial, relativas ao seu ramo de atuagido, com
quantitativos minimos de 6.000 m? (seis mil metros quadrados) equivalentes ao percentual
aproximado de 10% (dez por cento) dos quantitativos licitados;

15.4.2 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovagdo de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas, nao
cabendo qualquer alegagao ou recurso.

15.4.3 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica indicados nos atestados acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Termo de Referéncia:

a) o socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
b) o administrador ou o diretor;

c) o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;
d) e o prestador de servigos:

d.1) com contrato escrito firmado com o licitante;

d.2) ou com declaragao de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.

15.4.4 A licitante devera apresentar declaragdo indicando o(s) nome(s), CPF(s), numero(s)
do(s)registro(s) na entidade profissional competente, do(s) responsavel(is) técnico(s) que
acompanhara(ao) a execugao dos servigcos de que trata o objeto.

15.4.4.1 A relagéo dos profissionais indicados no item 15.4.4, nao desobriga a contratada de manter
os demais profissionais necessarios a execug¢ao dos servigos.

15.4.5 Quaisquer dos técnicos descritos neste item somente poderdo ser substituidos por outros com
as mesmas qualificagbes aqui exigidas, e deverao ter seus nomes submetidos a prévia aprovagao da
Fiscalizagao.

15.4.5.1 O(s) nome(s) indicado(s) nos atestados de capacidade técnica devera(do) necessariamente
constar(em) entre o(s) responsavel(is) técnico(s).

15.5 No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados, ou inscritos no
conselho profissional competente pela regulagdo da atividade no Para e Amapa, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste érgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

15.5.1 No caso de necessidade de substituicdo de algum responsavel técnico ao longo do contrato,
devera ser efetuada a baixa ou substituicdo da respectiva ART, ou instrumento/documento
equivalente, conforme indicagdo do Conselho. O novo profissional devera atender as exigéncias



16.

16.1.

16.1.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

17.

17.1.

18.

18.1.

19.

2022

oatiuo
CNJ e
QUALIDADE

B Diamante )

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 82 REGIAO
COORDENADORIA DE MANUTENCAO E PROJETOS

minimas indicadas para habilitagdo conforme o Edital de Licitagdo, devendo ser submetidos a
Fiscalizagdo seus atestados e respectivas Certiddes de Acervo Técnico do conselho profissional
competente pela regulagdo da atividade no Para.

VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizagdo de vistoria sera FACULTATIVA, e o licitante PODERA substituir o
atestado de vistoria pela declaragdo de pleno conhecimento das condi¢cdes de execucdo do objeto,
com base na seguinte justificativa técnica:

Pelo objeto da presente licitagdo se tratar de tarefas de manutencao predial corretiva e preventiva
com caracteristicas comuns ao mercado, néo se verifica a necessidade de vistoria obrigatoria.

A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

A participagao na presente licitagcdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigbes para
execugao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Termo de Referéncia.

Caso deseje realizar a visita, o prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo
do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagao para a realizagao da vistoria.

O agendamento para vistoria podera ser realizado através do e-mail: comap@trt8.jus.br. Devera ser
indicado os locais que serao vistoriados e os horarios desejados para a visita.

SUBCONTRATAGAO

O 6rgdo ADMITIRA a subcontratagdo parcial na presente licitagdo, sob as seguintes condicdes e
justificativas técnicas:

17.1.1 Em virtude de alguns dos servigos relacionados a manutencao predial serem executados por
empresas especializadas de ramos especificos, visando aumentar o carater competitivo do certame
licitatorio, sera permitida subcontratagao até o limite de 50% (cinquenta por cento).

DEFINIGAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LiQUIDO MIiNIMO

Na presente licitagdo, sera exigida a comprovagéo de CAPITAL MINIMO ou PATRIMONIO LIQUIDO
MINIMO, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total estimado da contratag&o, no caso,
R$ 3.493.098,38.

PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS
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Na presente licitagao, sera
( X) PERMITIDA a participagéo de consorcios.
PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, sera VEDADA a participacdo de cooperativas, com base na seguinte
justificativa:

Nao se observa no presente certame a existéncia de condigdes para a participagdo de cooperativas.
GARANTIA DA EXECUGCAO

Na presente licitacdo, sera EXIGIDA a apresentacdo de garantia de execugdo contratual, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com base na seguinte justificativa:

Justifica-se a exigéncia da garantia tendo em vista os prejuizos que podem ser ocasionados devido a
nao prestagao dos servigos contratados.

DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promogao do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 5°, e 11, IV, da
Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas quando do planejamento de
obras e servigcos de engenharia:

Definiu-se os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequagdo ao objeto da
contratagcdo pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigagdo da contratada, e/ou
requisito de habilitagado/qualificacao previsto em lei especial;

Nesse sentido, cabera a contratada executar os servicos de acordo com as orientagdes e
recomendagbes da Resolugdo CSJT n° 310/2021, que aprova o Guia de Contratagbes Sustentaveis
para inclusao de critérios de sustentabilidade nas contratagdes de bens e servicos no ambito da
Justica do Trabalho de primeiro e segundo graus, disponivel em
https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/192701;

O Guia de Contratagcbes Sustentaveis da Justica do Trabalho é parte integrante deste Termo, no que
se referem as obriga¢des e encargos da contratada, independentemente de transcrigéo.

A CONTRATADA devera realizar de o descarte das sobras das manutengbes (lAmpadas, vidros,
entulhos, outros) de maneira eficiente a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental.

Os geradores de residuos da construgao civil devem ter como objetivo prioritario a ndo geragéo de
residuos e, secundariamente, a redugado, a reutilizagdo, a reciclagem, o tratamento dos residuos
solidos e a disposigao final ambientalmente adequada dos rejeitos.
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22.1.6. Os residuos nado poderao ser dispostos em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”,

encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

22.1.7. Por fim, a contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Sdlidos, artigos 3° e 10° da Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010

Belém, 06 de fevereiro de 2023

TIAGO ALENCAR SILVA

Chefe da Divisdo de Gerenciamento de Obras e Projetos de Engenharia
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JUSTICA DO TRABALHO DA 82 REGIAO B
APENSO Ill - MEMORIAL DESCRITIVO DAS EDIFICACOES

MEMORIAL DESCRITIVO
VARA DO TRABALHO DE ITAITUBA

Localizacao
Travessa Justo Chermont, 126, Centro — ltaituba/Pa

Descricao

Edificacdo de dois pavimentos, com 401,33 m?2 de area construida, disposta
em terreno irregular com 565,33m?2 de area total, com 24,05 m de testada e
profundidades de 26,30m pela esquerda e 14,70m pela direita.

Distribuicao Interna

Pavimento térreo:

Hall de espera, secretaria, tomada de reclamacoes, sala de audiéncias, sala
de caélculos, gabinete do Juiz Titular com banheiro privativo, copa, dois
banheiros para servidores, sanitarios publicos acessiveis separados por
género, sala do rack, circulagéo, arquivo, depdsito, garagem coberta, escada.
Pavimento superior:

Copa, circulacao, almoxarifado, dois banheiros e depdésito.

Caracteristicas gerais

Fundacao e Estrutura: Estrutura de concreto armado na edificagao principal e
estrutura de madeira na garagem coberta

Paredes: Alvenaria de tijolo de barro e divisorias tipo Divilux

Pavimentacao:

interna: Piso de alta resisténcia tipo korodur e piso ceramico nas areas
molhadas

externa: Piso em cimentado liso nas calcadas e blokret no estacionamento

Forro: laje em concreto rebocada e pintada e forro em PVC fixados em
estrutura metalica sob as areas molhadas

Revestimentos:

Interno: pintura acrilica nas alvenarias e lajes de forro e revestimento ceramico
5x5¢cm nos banheiros e copas.

Externo: Pastilhas ceramicas 5x5 cm

Esquadrias:

Janelas: em aluminio anodizado cor natural e vidro 4mm, com grade de ferro
pintada com pintura esmalte

Portas: Porta em vidro temperado 10mm na entrada principal, portas de
madeira com acabamento a base de verniz nas é&reas internas, portas de
aluminio nos banheiros externos e portao de aluminio na garagem.

Cobertura: Telhado em telhas de fibrocimento com estrutura de madeira
construido sobre laje impermeabilizada, rufos e calhas em concreto
impermeabilizados.

—\ TIAGO
ALENCAR
SILVA
/022024 16:59



Agua: Abastecimento através da concessionaria local e pogo artesiano, com
armazenamento em caixas d'agua de fibrocimento sob castelo d’agua elevado
em concreto.

Esgoto: Rede de esgoto ligada a rede do logradouro publico

Refrigeracao: Refrigeracéo a base de condicionadores de ar tipo air split.
lluminacgao: Sao utilizadas no sistema de iluminacao luminarias com lampadas
do tipo LED tubular 10 e 20 W de alta eficiéncia. As luminarias utilizadas séo
do tipo de aletas reflexiva parabdlicas de embutir/sobrepor.

Dados e voz: Cabeamento estruturado de Dados e Voz.

Energia: Ligada a rede externa de baixa tensdo 127/220V, sem subestacao
interna, 1 Nobreak de 10kVA, 1 gerador de 250 kVA.

Belém, 25 de maio de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Matias Ribeiro Maximo de Lavér
analista judiciario — engenheiro eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO
FORUM TRABALHISTA DE MARABA

Localizacao
Folha - 31, Quadra 7, Lote 4 a 6- Bairro Nova Maraba

Descricao

Edificacao térrea composta de prédio principal com 943,90 m2, guarita
com 6,94m2 e dois depositos com 77,22m? cada um, totalizando
1.509,79m?2 de area construida total, incluindo as garagens e passeios
cobertos, edificadas em terreno irregular com 2.934,25mz2.

Distribuicao Interna

No complexo estdo instaladas a primeira e segunda Varas do Trabalho
de Maraba, Protocolo e Tomada de Reclamacdes, conforme descrito a
seguir:

Primeira Vara do Trabalho:

Hall de espera, 2 Salas de Audiéncias, gabinetes para Juiz Titular com
banheiro privativo, gabinete para Juiz substituto, Secretaria, Calculo,
Arquivo, copa, 2 banheiros para servidores e suite para Juiz com copa e
banheiro privativos

Segunda Vara do Trabalho:

Hall de espera, 2 Salas de Audiéncias, gabinetes para Juiz Titular com
banheiro privativo, gabinete para Juiz substituto, Secretaria, Calculo,
Arquivo, copa, 2 banheiros para servidores, sala de video conferéncia,
suite para Juiz com copa e banheiro privativos

Demais areas: Protocolo, Tomada de Reclamagdes com copa e
banheiro privativo, sala dos oficiais de justica, OAB, 2 banheiros
publicos acessiveis, deposito primeira e segunda Varas, depdésito
terceira e quarta Varas, guarita com banheiro e estacionamento

Caracteristicas gerais,

Fundacao e estrutura: Concreto armado nas edificagdes, estrutura
metalica e estrutura de madeira nos estacionamentos cobertos

Paredes: Alvenaria em tijolo de barro, painéis em gesso acartonado,
divisérias em painéis modulados do tipo Divilux e painéis em tela
metélica




Pavimentacao:

interna: piso de alta resisténcia tipo korodur e piso ceramico em salas,
banheiros e copas.

externa: cimentado nas calgadas e blokret no estacionamento

Forro: forro tipo PVC em placas sobre estrutura metélica, forro em
réguas de PVC, forro em réguas de madeira e forro em laje rebocada e
pintada

Revestimentos:

Interno: pintura acrilica nas paredes internas e revestimento ceramico
nas copas e banheiros.

Externo: Pintura acrilica com faixa de revestimento ceramico 5x5¢cm com
50 cm na base e na empena no prédio principal e pintura PVA nos
arquivos e no muro e revestimento ceramico 5x5¢cm na guarita

Esquadrias:

Porta em vidro temperado 10mm nas entradas principais

Acesso coberto com laterais em painéis de vidro temperado 10mm
Portées de entrada em vidro temperado 10mm

Portas em madeira de ei com acabamento em verniz

Porta em madeira com revestimento em laminado melaminico

Portao de ferro

Janelas em aluminio anodizado cor natural com vidro 4mm com grade
Balancins em aluminio anodizado cor natural com vidro 4mm com grade

Cobertura: telhado com telha de fibrocimento com estrutura de madeira,
rufos em concreto e calhas em concreto impermeabilizadas nas
edificagdes, estacionamento coberto com telhado em estrutura metalica
e telhas em fibrocimento e telhas em policarbonato no acesso coberto
ao férum.

Agua: Abastecimento pela rede externa e poco artesiano com utilizagéo
de caixa d'agua em fibra.

Esgoto: ligada a fossa e sumidouro existentes no terreno

lluminacao: S3o utilizadas no sistema de iluminagdo em sua maioria
lampadas de LED do Tipo Tubular de 10 e 20 W. As luminarias
utilizadas séo do tipo de aletas parabdlicas de embutir. Nos corredores
e locais de circulagdo sdo utilizados sensores de presencga para evitar
que as lampadas fiquem ligadas quando ndo ha pessoas circulando
pelo ambiente.

Dados e voz: Cabeamento estruturado de Dados e Voz.
Energia: Ligado a rede de energia da concessionaria através de
Subestacao Aérea de 300 kVA. Os computadores e outras cargas
criticas sao alimentadas através de nobreak de 20 kVA.

Refrigeracao : A refrigeragao € feita através da utilizagdo de aparelhos
do tipo split.




Equipamentos: Um nobreak de 20 kVA.

Sistema de Protecdao Contra Descargas Atmosféricas: Sistema de
Protecao do Tipo Gaiola de Faraday.

Belém, 4 de julho de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Tiago Alencar Silva
analista judiciario — engenheiro eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO
TERCEIRA E QUARTA VARAS DO TRABALHO DE MARABA

Localizacao
Folha - 31, Quadra 7, Lote 01- Bairro Nova Maraba

Descricao

Instaladas em imovel alugado, de dois pavimentos (térreo e superior),
com 1.313,37 m? de area construida e terreno com 709,03 m2.

Distribuicao Interna:

Pavimento térreo:

- Estacionamento e salas comerciais;

Pavimento Superior:

- Terceira Vara do Trabalho:
Atendimento, 2 salas de audiéncias, calculo, secretaria, sala dos
assistentes, 2 gabinetes para Juizes, 2 sanitarios privativos.

- Quarta Vara do Trabalho:
Atendimento, 2 salas de audiéncias, calculo, secretaria, 2 gabinetes
para Juizes, 2 sanitarios privativos.

- Areas comuns: hall da escada, hall de espera, dois sanitarios publicos
acessiveis, 2 sanitarios acessiveis para servidores, wire closet e copa.

Caracteristicas gerais

Fundacao e estrutura: Concreto armado e estrutura metalica com vidro
na fachada principal

Paredes: Alvenaria em tijolo de barro e drywall.

Pavimentacao:

- Estacionamento:
piso: Porcelanato polido retificado;
parede: tinta a base d'agua, acabamento fosco;

- Hall de entrada:
Piso ceramico bold.




- Interna: piso ceramico retificado tamanho 62x62cm, em salas,
banheiros e copas;

- Externa: cimentado na calcada
Forro: forro em gesso acartonado.

Revestimentos:

- Interno: pintura a base d'agua, acabamento fosco, nas paredes
internas e revestimento ceramico nas copas e banheiros.

- Externo: Pintura acrilica

Esquadrias:

Porta e painéis em vidro temperado 10mm na entrada principal.

Portas tipo diviséria em MDF nas areas de internas na compatimentacao
setorial.

Janelas em vidro temperado incolor e perfis brancos.

Balancins em vidro temperado incolor.

Cobertura: telhado com telha de fibrocimento, com estrutura de
madeira, rufos e calhas em concreto armado.

Agua: Abastecimento pela rede externa com utilizacdo de caixa d'agua
em fibra.

Esgoto: ligada a rede de esgoto do logradouro

lluminacao: Sao utilizadas no sistema de iluminacdo em sua maioria
lampadas de LED do Tipo embutir de 12 W, além de luminarias do tipo
arandela. Uso de interruptores de até trés teclas e tomadas do tipo
simples (10A), duplas (20A) e para ponto légico.

Dados e voz: Cabeamento estruturado de Dados e Voz.

Energia: Ligado a rede de energia da concessionaria através de
Subestacdo Aérea de 300 kVA. Os computadores e outras cargas
criticas sédo alimentadas através de nobreak de 20 kVA.

Refrigeracao : A refrigeracéo é feita através da utilizagao de aparelhos
do tipo split.

Equipamentos: Um nobreak de 20 kVA.
Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas: Sistema de
Protecao do Tipo Franklin

Belém, 30 de maio de 2023

Dielly Bianca Souza Moreira da Costa
Analista Judiciario-arquitetura
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MEMORIAL DESCRITIVO
VARA DO TRABALHO DE
Localizacao

Rua 100, S/N, Centro Adm. Fedral, BL. D, Area Industrial — Monte
Dourado/PA

Descricao

Edificacdo térrea com 561,46 m? de area construida em terreno de
2.959 m? de area total.

Distribuicao Interna

O prédio possui hall de espera, sala de rack, hall de espera para
audiéncias, sala de audiéncias, gabinete juiz com banheiro privativo,
arquivo, DML, 2 banheiros publicos, tomada de reclamacgées com hall
de acesso, secretaria, calculo, 2 banheiros de servidores, espagco de
convivéncia, depdsito, OAB com banheiro e copa, garagem coberta e
estacionamento.

Caracteristicas gerais
Fundacao e estrutura: Concreto armado.

Paredes: Alvenaria em tijolo de barro e divis6rias em painéis modulados
do tipo Divilux

Pavimentacao:

interna: piso ceramico nas areas comuns, nos banheiros e copas.
externa: cimentado nas calgcadas e blocos intertravados de concreto no
estacionamento e acessos

Forro: forro tipo PVC em placas sobre estrutura metdlica

Revestimentos:

Interno: pintura acrilica nas paredes internas e revestimento ceramico
nas copas e banheiros.

Externo: pintura acrilica no prédio principal com barra de 1m de altura
em ceramica 5x5cm e pintura PVA no muro

Esquadrias:
Porta em vidro temperado 10mm com grade de ferro no hall de entrada
principal




Portas internas em madeira com acabamento em verniz

Porta de madeira revestida com laminado melaminico nas areas com
divisorias

Grades e portdes de ferro na fachada.

Janelas em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente
com grade de ferro

Balancim em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente
com grade de ferro.

Cobertura: telhado com telha de barro tipo colonial sobre estrutura de
madeira.

Agua: Abastecimento através de poco artesiano com utilizagdo de caixa
d'agua em fibra.

Esgoto: ligada a rede de esgoto do logradouro pubico

lluminacao: Luminarias com lampadas do tipo fluorescentes 32 e 40W.
As luminérias utilizadas séo do tipo de aletas parabdlicas de embutir.

Telefone: Cabeamento estruturado de Dados e Voz, com central
Telefénica Digital.

Refrigeracao: A refrigeragao é feita através da utilizagao de aparelhos
do tipo split comum.

Energia: Ligada a rede externa, sem transformador interno, sem
gerador interno, 1 Nobreak 10 kVA.

Equipamentos: 1 Nobreak 10 kVA

Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas: Nao possui
Belém, 8 de julho de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Matias Ribeiro Maximo de Lavor
analista judiciario — engenheiro eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO
VARA DO TRABALHO DE OBIDOS
Localizacao
Trav. Bom Jesus, 273 - Centro - Obidos
Descricao

Edificacdo térrea com 561,46 m? de area construida em terreno de
2.959 m? de area total.

Distribuicao Interna

O prédio possui hall de espera, sala de rack, hall de espera para
audiéncias, sala de audiéncias, gabinete juiz com banheiro privativo,
arquivo, DML, 2 banheiros publicos, tomada de reclamacgées com hall
de acesso, secretaria, calculo, 2 banheiros de servidores, espaco de
convivéncia, depdsito, OAB com banheiro e copa, garagem coberta €
estacionamento.

Caracteristicas gerais
Fundacao e estrutura: Concreto armado.

Paredes: Alvenaria em tijolo de barro e divis6rias em painéis modulados
do tipo Divilux

Pavimentacao:

interna: piso ceramico nas areas comuns, nos banheiros e copas.
externa: cimentado nas calgadas e blocos intertravados de concreto no
estacionamento e acessos

Forro: forro tipo PVC em placas sobre estrutura metalica

Revestimentos:

Interno: pintura acrilica nas paredes internas e revestimento ceramico
nas copas e banheiros.

Externo: pintura acrilica no prédio principal com barra de 1m de altura
em ceramica 5x5¢cm e pintura PVA no muro

Esquadrias:
Porta em vidro temperado 10mm com grade de ferro no hall de entrada
principal




Portas internas em madeira com acabamento em verniz

Porta de madeira revestida com laminado melaminico nas areas com
divisorias

Grades e portdes de ferro na fachada.

Janelas em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente
com grade de ferro

Balancim em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente
com grade de ferro.

Cobertura: telhado com telha de barro tipo colonial sobre estrutura de
madeira.

Agua: Abastecimento através de poco artesiano com utilizagdo de caixa
d'agua em fibra.

Esgoto: ligada a rede de esgoto do logradouro pubico

lluminacao: Luminarias com lampadas do tipo fluorescentes 32 e 40W.
As luminérias utilizadas séo do tipo de aletas parabdlicas de embutir.

Telefone: Cabeamento estruturado de Dados e Voz, com central
Telefénica Digital.

Refrigeracao: A refrigeragao é feita através da utilizagao de aparelhos
do tipo split comum.

Energia: Ligada a rede externa, sem transformador interno, sem
gerador interno, 1 Nobreak 10 kVA.

Equipamentos: 1 Nobreak 10 kVA

Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas: Nao possui
Belém, 8 de julho de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Matias Ribeiro Maximo de Lavor
analista judiciario — engenheiro eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO
VARA DO TRABALHO DE PARAGOMINAS

Localizacao
Rua Bernardo Saido, 301, Centro, Paragominas - PA

Descricao

Edificacdo de dois pavimentos, com 737,69m? de &rea construida em
terreno de 579,97m? de area total.

Distribuicao Interna

Pavimento térreo: Hall de espera, atendimento, sala do rack, sala do
diretor, secretaria, espago de convivéncia, 2 banheiros para servidores,
2 banheiros pubicos, arquivo/depésito, escada, elevador e
estacionamento.

Pavimento superior: OAB, hall de espera, 2 salas de audiéncias,
gabinete do juiz titular com banheiro privativo, central de mandados com
banheiro privativo, calculo com banheiro privativo, copa, gabinete juiz
substituto, escada e elevador.

Caracteristicas gerais

Fundacao e estrutura: Concreto armado na edificagdo e estrutura
metalica no estacionamento coberto

Paredes: Alvenaria em tijolo de barro e divisérias em painéis modulados
do tipo Divilux

Pavimentacao:

interna: piso ceramico nas areas comuns, nos banheiros e copas.
externa: cimentado nas calcadas e placas de concreto no
estacionamento

Forro: forro tipo PVC em placas sobre estrutura metélica

Revestimentos:

Interno: pintura acrilica nas paredes internas e revestimento ceramico
nas copas e banheiros.

Externo: pintura acrilica no prédio principal e pintura PVA no muro

Esquadrias:
Porta em vidro temperado 10mm no hall de entrada principal




Portas de madeira com acabamento em verniz

Porta de madeira revestida com laminado melaminico

Port6es de ferro e fechamento da fachada em grade de ferro

Janelas em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente
Balancim em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente

Cobertura: telhado com telha de barro tipo colonial sobre estrutura de
madeira e telhado em policarbonato com estrutura metélica nos acessos
cobertos .

Agua: Abastecimento pela rede externa e poco artesiano com utilizagéo
de caixa d'agua em fibra.

Esgoto: ligada a rede de esgoto do logradouro pubico

lluminacao: Sao utilizadas no sistema de iluminagdo luminarias com
lampadas do tipo LED tubular 10 e 20 W de alta eficiéncia. As luminarias
utiizadas sado do tipo de aletas reflexiva parabdlicas de
embutir/sobrepor.

Telefone: Cabeamento estruturado de Dados e Voz.

Refrigeracao: Refrigeracdo a base de condicionadores de ar tipo air
split comum.

Energia: Ligada a rede externa de baixa tensdo 127/220V, sem
subestacao interna, 1 Nobreak 10 kVA, sem gerador, 1 elevador.

Equipamentos: 1 Nobreak 10 kVA, 1 Elevador.

Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas: Nao possui.

Belém, 25 de junho de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Matias Ribeiro Maximo de Lavor
analista judiciario — engenheiro eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO
FORUM TRABALHISTA DE PARAUAPEBAS
Localizacao
Rua C, n® Lote 27, Quadra 32, Cidade Nova, Parauapebas - PA

Descricao
Edificacdo com 03 pavimentos e um sub-solo, com um total de
4.728,12m? de area construida, edificada em terreno com 3.186 m2.

Distribicao Interna

Sub-solo: Estacionamento com 28 vagas para magistrados e
servidores, hall dos elevadores, escada, cisterna e casa de bombas.

Pavimento térreo:

Guarita com banheiro privativo, estacionamento com 27 vagas para
veiculos, incluindo uma vaga para pessoas com deficiéncia, hall de
entrada, CEJUSC, OAB, sala de video conferéncias, protocolo, sagla
dos vigilantes, hall dos elevadores, escada, wire closet, DML, 3
banheiros publicos acessiveis, auditério/biblioteca, central de
mandados, distribuicdo, copa, trés banheiros privativos para servidores,
hall de espera da distribuicdo, distribuicdo composta de trés sdalas,
estar com dois banheiros e depdsito para funcionarios terceirizados,
escada para o sub-solo, subestacéo e grupo gerador

Pavimento tipo: ( dois pavimentos tipos)
Cada pavimento tipo esta dividido em:

- 2 varas trabalhistas, contendo em cada uma: 2 salas de audiéncia,
atendimento, gabinete juiz titular com banheiro privativo, gabinete juiz
substituto com banheiro privativo, assistente do juiz, secretaria, calculo
almoxarifado e copa.

areas comuns: hall de espera das varas, 2 elevadores, escada, 2
banheiros publicos acessiveis, 3 banheiros servidores, DML, wire closet
e circulagao.

Pavimento técnico: casa de maquinas e sistema de reaproveitamento
de agua.

Caracteristicas gerais

Fundacao e estrutura: Concreto armado




Paredes: Alvenaria de tijolos de barro, alvenaria de gesso e divisérias
tipo fibraroc ( painéis cegos e paineis com vidro)

Pavimentacao:

interna: Piso em granito no hall, piso ceramico nos banheiros e copas,
piso em porcelanato nas areas comuns e nas varas do trabalho, piso
cimentado no pavimento técnico e estacionamento do sub-solo.

externa: Piso em blokret no estacionamento, cimentado nas calcadas e
rampas € seixo r grama nas areas de jardim.

Forro: Placas de PVC sobre estrutura metalica nas areas comuns e forro
acustico nos gabinetes e salas de audiéncia.

Revestimentos:

Interno: pintura acriica nas paredes internas e revestimento ceramico
nas copas e banheiros

Externo: Revestimento ceramico 5x5cm, pintura PVA nos muros e
pintura esmalte nas grades e elementos de ferro.

Esquadrias:

portas

portas e painéis em vidro temperado no hall de entrada e fechamento
das areas do pavimento térreo

portas de madeira com revestimento em laminado nas alvenarias

portas tipo fibraroc nas divisérias

portas metalicas na casa de maquinas

janelas
janelas em aluminio anodizado com vidro 4mm
balancins em aluminio anodizado com vidro 4mm

Cobertura: estrutura metalica com telhas de aluminio termo acusticas.

Agua: Abastecimento pela rede externa, com utilizacdo de cisterna e
caixas d'agua em concreto e fibra, além de sistema de reuso de agua
pluvial para vasos sanitarios e torneiras externas.

Esgoto: rede de esgoto ligada ao logradouro publico

lluminacao: S&o utilizadas no sistema de iluminagdo em sua maioria
lampadas de LED do Tipo Tubular de 10 W. Ainda existem no sistema
lampadas do tipo fluorescente de 20 W que estdo sendo gradualmente
substituidas por lampadas de LED de alta eficiéncia. As luminarias
utilizadas sao do tipo de aletas parabdlicas de embutir com 4 lampadas.
N&o possui sensores de presenca.

Dados e voz: Cabeamento estruturado de Dados e Voz, com central
Telefénica Digital.

Energia: Ligada a subestacdo abrigada, com 2 transformadores de
300kVA sendo 1 deles reserva, gerador de 600kVA, 1 Nobreak 20 kVA.




Refrigeracao: A refrigeragao é feita através da utilizagdo de aparelhos
do tipo split comum e inverter.

Equipamentos: 1 Nobreak 20 kVA, 2 Transformadores de 300kVA, 1
Gerador de 600 kVA.

Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas: Possui SPDA
tipo gaiola de Faraday.

Belém, 18 de julho de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Matias Ribeiro Maximo de Lavor
analista judiciario — engenheiro eletricista




PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO DA 82 REGIAO

MEMORIAL DESCRITIVO
VARA DO TRABALHO DE REDENGAO

Localizacao
Avenida Gerudes Gomes 82, Centro, Redencao/Pa

Descricao
Imoével alugado com dois pavimentos, 712,50 m?2 de area construida, em
terreno com 450m2 de area total,

Distribuicao Interna

Pavimento térreo:

Hall de espera, OAB, sala de audiéncias, secretaria com tomada de
reclamagdes, gabinete de juiz com banheiro privativo, arquivo, sala do rack,
dois banheiros para servidores, trés banheiros acessiveis para o publico, copa,
espaco de convivéncia, sala de calculos, depdsito, arquivo, sala dos oficiais de
justica e escada.

Pavimento superior:
Arquivo e deposito de bens

Caracteristicas gerais

Estrutura: Concreto armado na edificagao principal e estrutura de madeira na
garagem coberta

Paredes: Alvenaria de tijolo de barro e divisorias do tipo Divilux

Pavimentacao:

interna : piso cerdmico nas areas de trabalho, nos banheiros e copa e piso
cimentado liso no deposito

externa : piso cimentado liso nas calcadas e piso em seixo no estacionamento

Forro: No pavimento térreo, forro em laje em concreto rebocada e pintada e
forro em réguas de PVC. No depoésito do pavimento superior, estrutura de
madeira do telhado aparente.

Revestimentos:

Interno: pintura acrilica nas alvenarias e teto em laje rebocada e revestimento
ceramico nos banheiros e copa

Externo: pintura acrilica e revestimento em pedra tipo canjiquinha na fachada
principal

Esquadrias:

Portas: portas externas do tipo metalica e metalica com vidro na fachada
principal.

Portas de madeira de lei nas paredes de alvenaria

Portas do tipo Divilux, no mesmo padrao das divisorias.

Janelas: Balancins de ferro e vidro nos banheiros e copas e janelas de ferro e
vidro no restante da edificagao




Cobertura: telhado composto de telhas de fibrocimento sobre estrutura de
madeira

Agua: abastecimento através da concessionaria e poco artesiano, com
utilizagao de caixas d'agua.

Esgoto: Rede de esgoto ligada a rede do logradouro publico
Refrigeracao: Refrigeracao a base de condicionadores de ar tipo air split.
lluminacao: Sao utilizadas no sistema de iluminagdo luminarias com lampadas
do tipo fluorescente tubular 20, 32 e 40 W. As luminarias utilizadas sao do tipo
de aletas reflexiva parabdlicas de embutir/sobrepor.
Telefone : Cabeamento nao estruturado de Dados e Voz.
Energia: Ligada a rede externa de baixa tensdo 127/220V, sem subestacao
interna, 1 Nobreak de 10kVA.

Belém, 25 de maio de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Matias Ribeiro Maximo de Lavor
analista judiciario — engenheiro eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO
VARA DO TRABALHO DE SANTA IZABEL DO PARA

Localizacao
Av. 7 de Janeiro, 1962 - Juazeiro - Santa lzabel do Para

Descricao

Complexo de edificagbes térreas composto de prédio principal com
411,89m?, prédio do arquivo com 110,39 m? e guarita com 6,96m? num
total de 529,24 m? de area construida, incluindo as garagens e passeios
cobertos, em terreno de 5.500m? de area total.

Distribuicao Interna

O prédio principal possui hall de espera, OAB, 2 banheiros publicos
acessiveis, tomada de reclamacgdes, atendimento, 2 salas de
audiéncias, secretaria, 2 gabinetes de juizes com banheiro privativo,
sala do assistente de juiz com banheiro privativo, célculo, sala do rack,
espaco de convivéncia com jardim interno, circulagéo,

Externamente estdo a guarita, o depdsito e o estacionamento coberto.

Caracteristicas gerais

Fundacao e estrutura: Concreto armado na edificagdo, estrutura
metdlica na cobertura do galpao da edificacao e estrutura de madeira
no pergolado do jardim interno e no estacionamento coberto

Paredes: Alvenaria em tijolo de barro e divis6rias em painéis modulados
do tipo Divilux

Pavimentacao:

interna: piso ceramico nas areas comuns, nos banheiros, copas e
guarita, piso em korodur no depdsito e piso em pedra tipo cariri no
jardim interno.

externa: cimentado nas calcadas e blokret no estacionamento hall de
acesso principal

Forro: forro tipo PVC em placas sobre estrutura metalica
Revestimentos:

Interno: pintura acrilica nas paredes internas e revestimento ceramico
nas copas e banheiros.




Externo: revestimento ceramico 5x5cm na fachada e guarita, pintura
acrilica com faixa em revestimento cerdmico no restante do prédio
principal e pintura PVA no depdsito e nos muros

Esquadrias:

Porta em vidro temperado 10mm no hall de entrada principal

Portas de madeira com acabamento em verniz

Porta de madeira revestida com laminado melaminico

Portdes de aluminio e vidro

Portoes de ferro

Fechamento da fachada em vidro

Pele de vidro em parte da fachada principal

Janelas em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente
Balancim em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente

Cobertura: telhado com telhas metalicas sobre estrutura de metdlica na
area do prédio principal (galpdo), telhado em fibrocimento sobre
estrutura de madeira no estacionamento coberto e no depédsito e laje
impermeabilizada na guarita .

Agua: Abastecimento pela rede externa e poco artesiano com utilizagao
de caixa d'agua em fibra.

Esgoto: ligada a rede de esgoto do logradouro pubico

lluminacao: S&o utilizadas no sistema de iluminagao lampadas de LED
do Tipo Tubular de 10 e 20 W. As luminarias utilizadas sao do tipo de
aletas parabdlicas de embutir. Nos corredores e locais de circulacao sao
utilizados sensores de presenca para evitar que as lampadas fiquem
ligadas quando néo ha pessoas circulando pelo ambiente.

Telefone: Cabeamento estruturado de Dados e Voz.

Refrigeracao: A refrigeracdo é feita através da utilizacdo de
aparelhos do tipo split inverter.

Energia: Ligada a rede externa de baixa tensdo 127/220V,
sem subestacéao interna, 1 Nobreak de 10kVA, sem gerador.

Equipamentos: 1 Nobreak de 10kVA.

Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas: Sistema de
Protecao do Tipo Gaiola de Faraday e Tipo Franklin.

Belém, 25 de junho de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Matias Ribeiro Maximo de Lavor
analista judiciario — engenheiro eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO
FORUM TRABALHISTA DE SANTAREM

Localizacao
Avenida Sao Sebastido, n? 350, Prainha — Santarém/Pa

Descricao

Foérum Trabalhista instalado somente no pavimento térreo e sub-solo de
imével alugado composto de tres pavimentos.

A éarea construida utilizada pelo férum, incluso estacionamento do sub-
solo é de 1.593,30 m? .

O prédio de trés pavimentos foi edificado em terreno com 792 mz2.

Distribuicao Interna
Pavimento térreo:

Primeira Vara do Trabalho:
Atendimento, secretaria, gabinetes juiz titular com banheiro privativo,
gabinete juiz substituto.

Segunda Vara do Trabalho
Atendimento, secretaria, gabinetes juiz titular com banheiro privativo,
gabinete juiz substituto e copa.

Areas comuns: 2 salas de audiéncias, hall de espera, dois banheiros
publicos acessiveis, OAB, tomada de reclamacgdes, protocolo, central de
mandados/distribuicdo com copa e banheiro privativos, sala dos oficiais
de justica, copa, dois banheiros para servidores, hall da escada e sala
do rack.

Sub-solo: Estacionamento, arquivo, depdsaiyto e almoxarifado
Caracteristicas gerais,
Fundacao e estrutura: Concreto armado

Paredes: Alvenaria em tijolo de barro e divisorias em painéis modulados
do tipo Divilux.

Pavimentacao:
interna: piso em granito nas areas comuns, piso ceramico nos banheiros
e copas e piso cimentado na garagem do sub-solo.




Forro: forro tipo PVC em placas sobre estrutura metalica e laje de
concreto pintada.

Revestimentos:
Interno: pintura acrilica nas paredes internas e revestimento ceramico
nas copas e banheiros.

Externo: Pintura acrilica

Esquadrias:

Porta e painéis fixos em vidro temperado 10mm na fachada principal.
Portas tipo divisoria nas areas internas onde existem divisoérias tipo
Divilux

Porta em madeira com acabamento em laminado melaminico

Janelas em aluminio e vidro.

Balancins em aluminio e vidro.

Cobertura: o Forum esta totalmente instalado no pavimento térreo e
sub-solo, acima ainda existem dois pavimentos até chagar na cobertura

Agua: Abastecimento pela rede externa com utilizacdo de caixa d'agua
em fibra.

Esgoto: ligada a rede de esgoto do logradouro

lluminacao: Sao utilizadas no sistema de iluminagao lampadas de LED
do Tipo Tubular de 20W, redondas de 10W. As luminérias utilizadas sao
do tipo de aletas parabdlicas de embuitir.

Dados e voz: Cabeamento ndo estruturado de Dados e Voz, sem
central Telefonica Digital.

Energia: Ligada a rede externa, sem transformador interno, sem
gerador interno, 1 Nobreak 20 kVA.

Refrigeracao: A refrigeracao é feita através da utilizacao de aparelhos
do tipo split comum e inverter.

Equipamentos: 1 Nobreak 20 kVA.

Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas: Nao possui.
Belém, 15 de julho de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Matias Ribeiro Maximo de Lavor
analista judiciario — engenheiro eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO
ARQUIVO/ DEPOSITO FORUM TRABALHISTA DE SANTAREM
Localizacao
Avenida Mendonga Furtado, n® 3.280 — Laguinho — Santarém/Pa
Descricao
Arquivo/deposito instalados em prédio composto de dois blocos
principais e um anexo, com um total de 812,65 m? de area construida
em terreno de 2.979,70m?, com garagem coberta
Distribuicao Interna
Primeiro Bloco: destinado a depdsito de bens
Segundo Bloco: Destinado a arquivo
Anexo: depdsito de materiais
Caracteristicas gerais,

Fundacao e estrutura: Concreto armado

Paredes: Alvenaria em tijolo de barro e divis6rias em painéis modulados
do tipo Divilux.

Pavimentacao:
interna: piso ceramico nas areas comuns, banheiros e copas e piso
cimentado no Anexo destinado a depdsito de materiais.

Forro: forro em laje de concreto pintado nos dois blocos principais e
forro de madeira no anexo destinado a depésito de materiais.

Revestimentos:

Interno: pintura acrilica nas paredes internas e revestimento ceramico
nas copas e banheiros.

Externo: Pintura acrilica

Esquadrias:

Porta em aluminio e vidro na fachada principal.

Portas tipo divisoria nas areas internas onde existem divisorias tipo
Divilux




Porta em madeira com acabamento em verniz

Janelas em aluminio e vidro.

Balancins em aluminio e vidro.

Cobertura: cobertura em fibrocimento sobre estrutura de madeira
montados sobre laje de concreto, com calhas em alvenaria e reboco
com acabamento impermeabilizante.

Agua: Abastecimento pela rede externa e poco artesiano com utilizagao
de caixa d'agua em fibra.

Esgoto: ligada a fossa e sumidouro existentes no terreno.

lluminacao: Sao utilizadas no sistema de iluminagao lampadas do tipo
fluorescente de 32 W e 40 W. As luminarias utilizadas sédo do tipo de
aletas parabdlicas de embutir. Nao possui sensores de presencga.

Dados e voz: Nao possui Cabeamento estruturado de Dados e Voz,
sem central Telefénica Digital.

Energia: Ligada a subestacdo aérea com 1 transformador de 300kVA,
sem gerador, sem nobreak.

Refrigeracao: A refrigeracédo é feita através da utilizacdo de aparelhos
do tipo split comum.

Equipamentos: 1 Transformador de 300kVA.

Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas: Nao possui.

Belém, 18 de julho de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Matias Ribeiro Maximo de Lavor
analista judiciario — engenheiro eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO
VARA DO TRABALHO DE SAO FELIX DO XINGU

Localizacao
Av. 22 de Margo, n® 870, Centro — Sao Félix do Xingui / Pa

Descricao

Edificacdo térrea principal, com 219,85m?, bloco dos banheiros
externos e deposito com 51,98m? totalizando 271,82m2 de éarea
construida em terreno de 583,30m? de area total.

Distribuicao Interna

O prédio principal é composto de hall de entrada, sala de audiéncias,
secretaria, gabinete juiz titular com banheiro privativo, sala assessor, 2
banheiros para servidores, calculo, copa e garagem coberta.

O bloco anexo é composto de dois banheiros publicos e um depésito.

Caracteristicas gerais

Fundacao e estrutura: Concreto armado

Paredes: Alvenaria em tijolo de barro

Pavimentacao:

interna: piso ceramico nas areas comuns, banheiros e copas.
externa: piso ceramico e piso cimentado nas calcadas

Forro: forro em gesso com acabamento rebocado e pintado

Revestimentos:

Interno: pintura acrilica nas paredes internas e revestimento ceramico
na copa e banheiros.

Externo: pintura acrilica no prédio principal e pintura PVA no muro

Esquadrias:

Porta em vidro temperado 10mm no hall de entrada principal

Portas de madeira com acabamento em verniz

Portoes de ferro e fechamento da fachada em grade de ferro
Janelas em ferro com vidro 4mm transparente

Janelas em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente
Balancim em ferro com vidro 4mm transparente

Cobertura: telhado com telha de barro tipo colonial sobre estrutura de
madeira e telhado em policarbonato com estrutura metélica nos acessos
cobertos.




Agua: Abastecimento pela rede externa e poco artesiano com utilizagao
de caixa d'agua em fibra.

Esgoto: ligada a rede de esgoto do logradouro pubico

lluminacao: Sao utilizadas no sistema de iluminagao fluorescente do
Tipo Tubular de 32 e 40 W. As luminarias utilizadas sao do tipo de aletas
parabdlicas de embutir.

Telefone: Cabeamento estruturado de Dados e Voz.

Refrigeracao: A refrigeracao é feita através da utilizacao de aparelhos
do tipo split comum.

Energia: Ligada a rede externa de baixa tensdo 127/220V, sem
subestacao interna, 1 Nobreak de 5 kVA, sem gerador.

Equipamentos: 1 Nobreak 5 kVA.

Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas: Nao possui.
Belém, 25 de junho de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Matias Ribeiro Maximo de Lavor
analista judiciario — engenheiro eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO

VARA DO TRABALHO DE TUCURUI
(edificacao principal)

Localizacao
Av. Cel. Raimundo Veridiano Cardoso, 03 - Centro - Tucurui

Descricao

Edificacdo de dois pavimentos (subsolo e térreo) com 1032,30m? de
area construida em terreno de 853 m? de area total.

Distribuicao Interna

Trata-se de um galpdo com subsolo adaptado para a instalacdo da Vara
(ligado internamente a uma edificacdo contigua de dois pavimentos)
conforme descrito a seguir:

Galpao (prédio das Vara):

Pavimento térreo: hall de entrada e espera, sala do quadros elétricos,
duas salas de audiéncias, duas salas para atendimento, dois gabinetes
de Juiz titular com banheiro privativo, gabinete juiz substituto com
banheiro privativo, duas salas de calculos, duas secretarias, copa,
circulacao, dois banheiros para servidores, dois DML e escada.

Subsolo: hall escada, estacionamento coberto, depdsito de bens
penhorados, trés salas para arquivo/depdsito/almoxarifado.

Caracteristicas gerais
Fundacao e estrutura: Concreto armado

Paredes: Alvenaria em tijolo de barro e divis6rias em painéis modulados
do tipo Divilux e divisorias de granito cinza nos banheiros.

Pavimentacao:
interna: piso ceramico nas areas comuns, nos banheiros e copas.
externa: cimentado nas calcadas e areas externas

Forro: forro tipo PVC em placas sobre estrutura metalica

Revestimentos:

Interno: pintura acrilica nas paredes internas e revestimento ceramico
nas copas e banheiros.

Externo: pintura acrilica no prédio principal e pintura PVA no muro




Esquadrias:
Porta e painéis fixos em vidro temperado 10mm no hall de entrada
principal

Portas internas em madeira revestidas com laminado melaminico

Porta de madeira tipo divisérias Divilux nas areas com divisérias

Janelas em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente
com grade de ferro

Balancim em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente
com grade de ferro.

Cobertura: telnado com telha em fibrocimento sobre estrutura metalica
com calhas metalicas.

Agua: Abastecimento através da rede publica e de poco artesiano com
utilizacdo de caixa d'agua em fibra.

Esgoto: ligada a rede de esgoto do logradouro pubico

lluminagcao: Luminarias com lampadas do tipo fluorescentes 32 e 40W.
As luminarias utilizadas s@o do tipo de aletas parabdlicas de embutir.
N&o possui sensores de presenga.

Telefone: Cabeamento estruturado de Dados e Voz, sem central
Telefénica Digital.

Refrigeracao: A refrigeragao é feita através da utilizagdo de aparelhos
do tipo split comum.

Energia: Ligada a rede externa, sem transformador interno, sem
gerador interno, 1 Nobreak 20 kVA.

Equipamentos: 1 Nobreak 20 kVA.

Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas: Nao possui.

Belém, 30 de maio de 2023

Dielly Bianca Souza Moreira da Costa
analista judiciario — arquiteta

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Matias Ribeiro Maximo de Lavor
analista judiciario — engenheiro eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO

VARA DO TRABALHO DE TUCURUI
( edificacao anexa)

Localizacao
Av. Cel. Raimundo Veridiano Cardoso, 03 - Centro - Tucurui

Descricao

Edificacdo de dois pavimentos com 277,16 m2 de area construida em
terreno de 441,43 m? de area total.

Distribuicao Interna

Trata-se de uma edificagdo dois pavimentos, contigua ao prédio do
Férum e interligada internamente por este através do pavimento térreo,
dividida conforme descrito a seguir:

Pavimento térreo: hall de espera, trés banheiros publicos, sendo um
acessivel, OAB, sala dos oficiais de justica, tomada de reclamacdes e
hall da escada. Nos fundos da edificacédo localiza-se o estacionamento
coberto com acesso pela prédio contiguo.

Pavimento superior: depésitos voltados para é&rea administrativa,
sanitarios, copa, circulacao e hall da escada.

Caracteristicas gerais

Fundacao e estrutura: Concreto armado e estrutura de madeira na
garagem coberta

Paredes: Alvenaria em tijolo de barro e divis6rias em painéis modulados
do tipo Divilux.

Pavimentacao:
interna: piso ceramico nas areas comuns, nos banheiros e copas.
externa: cimentado nas calcadas e areas externas

Forro: forro tipo PVC em placas sobre estrutura metdlica

Revestimentos:

Interno: pintura acrilica nas paredes internas e revestimento ceramico
nas copas e banheiros.

Externo: pintura acrilica no prédio principal e pintura PVA no muro




Esquadrias:
Porta e painéis fixos em vidro temperado 10mm no hall de entrada e
fachada principal

Portas internas em madeira com acabamento em verniz
Porta de madeira revestida com laminado melaminico
Porta tipo Divilux, nas areas com divisérias

Janelas em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente
com grade de ferro
Balancim em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente
com grade de ferro.

Cobertura: telhado com telha de barro tipo colonial sobre estrutura de
madeira.

Agua: Abastecimento através da rede publica e de poco artesiano com
utilizagdo de caixa d'agua em fibra.

Esgoto: ligada a rede de esgoto do logradouro pubico
lluminagao: Luminarias com lampadas do tipo fluorescentes 32 e
40W. As luminarias utilizadas sdo do tipo de aletas parabdlicas de

embutir. Ndo possui sensores de presencga.

Telefone: Cabeamento estruturado de Dados e Voz, sem central
Telefénica Digital.

Refrigeracao: A refrigeragao é feita através da utilizagdo de aparelhos
do tipo split comum.

Energia: Alimentag&o a partir da instala¢des da edificagao principal.
Equipamentos: Nenhum.

Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas: Nao possui.

Belém, 30 de maio de 2023

Dielly Bianca Souza Moreira da Costa
analista judiciario — arquiteta

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Matias Ribeiro Maximo de Lavor
analista judiciario — engenheiro eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO
VARA DO TRABALHO DE XINGUARA

Localizacao
Rua Guajaras, 118, Centro, Xinguara / Pa

Descricao
Edificacdo térrea, com 402,40m? de area construida em terreno de
717,59m? de area total.

Distribuicao Interna

O prédio possui sala da OAB com banheiro privativo, hall de espera,
sala de audiéncias, gabinete do juiz com banheiro privativo, tomada de
reclamacoes, atendimento, secretaria, sala de calculo, sala de rack, sala
do diretor, sala de execugdo, copa, sala dos oficiais de justica, 2
banheiros para servidores, arquivo, depdsito, 2 banheiros publicos e
estacionamento

Caracteristicas gerais
Fundacao e estrutura: Concreto armado.
Paredes: Alvenaria em tijolo de barro

Pavimentacao:

interna: piso ceramico nas areas comuns, nos banheiros e copas.
externa: cimentado nas calgadas e blocos intertravados de concreto no
estacionamento

Forro: forro tipo PVC em placas sobre estrutura metalica

Revestimentos:

Interno: pintura acrilica nas paredes internas e revestimento ceramico
nas copas e banheiros.

Externo: pintura acrilica no prédio principal e pintura PVA no muro

Esquadrias:

Porta em vidro temperado 10mm no hall de entrada principal

Portas de madeira com acabamento em verniz

Portbes e fechamento da fachada em vidro temperado 10 mm sobre
base de alvenaria.

Janelas em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente




Balancim em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente
Cobertura: telhado com telha de barro tipo colonial sobre estrutura de
madeira e telhado em policarbonato com estrutura metalica no acesso
coberto .

Agua: Abastecimento pela rede externa e poco artesiano com utilizagéo
de caixa d'agua em fibra.

Esgoto: ligada a rede de esgoto do logradouro pubico

lluminacao: Luminarias com lampadas do tipo fluorescentes 32 e 40W.
As luminarias utilizadas sao do tipo de aletas parabdlicas de embutir.

Telefone: Cabeamento estruturado de Dados e Voz, sem central
Telefonica Digital.

Refrigeracao: A refrigeracao é feita através da utilizagao de aparelhos
do tipo split comum.

Energia: Ligada a rede externa, sem transformador interno, sem
gerador interno, 1 Nobreak 10 kVA

Equipamentos: 1 Nobreak 10 kVA

Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas: Nao possui
Belém, 8 de julho de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Matias Ribeiro Maximo de Lavor
analista judiciario — engenheiro eletricista




PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO DA 82 REGIAO

MEMORIAL DESCRITIVO
FORUM TRABALHISTA DE MACAPA
Localizacao
Rua Tocantins, s/n, Rod. Norte-Sul, Infraero I, Macapa/Ap
Descricao

Complexo composto com quatro blocos (A,B,C e D), com area
construida total de 9.245,09 m?, edificada em terreno de 12.988,33, m? e
estacionamento horizontal com um total de 233 vagas (187 de carros e
46 de motos).

Distribuicao Interna

Bloco A

Edificacao térrea, com 666,55 m?, dividida em:

Hall de entrada com balcdo de informagdes, Protocolo, Tomada de
Reclamagbes com hall de espera, Central de Distribuicdo com copa,
trés banheiros e sala de diretor, duas areas destinadas a Bancos,
zeladoria, DML, 4 banheiros para servidores, sala da Seguranga com
sala para diretor e Sala Cofre.

Bloco B
Edificacao de trés pavimento com 3.360,03 m2, dividida em:

Pavimento térreo

OAB, Cantina, Hall dos elevadores e escada, quatro banheiros pubicos,
Arquivo, Area Técnica de Climatizagdo, sala de Informatica, Sala do
Oficiais de Justica, sala do Diretor dos Oficiais de Justica, Central de
Mandados com copa e dois banheiros para servidores, Refeitério para
64 pessoas com cozinha industria, dois banheiros, despensa, depdsito
de lixo, DML, abrigo para gas, e dois banheiros para funcionarios, hall
de escada interno e elevador.

Pavimentos tipo (primeiro e segundo pavimentos)

- Duas Vara do Trabalho com a seguinte divisdo para cada Vara:
Atendimento, duas salas de audiéncias, gabinete do Juiz Titular com
copa e banheiro privativos, gabinete do Juiz Substituto com banheiro
privativo, Secretaria, Calculo, depdsito e Copa.

- Areas comuns




Quatro banheiros publicos distribuidos no hall de circulagdo e acesso as
varas, hall de espera do publico das Varas, quatro banheiros publicos,
hall interno de escada e elevador, quatro banheiros para servidores e
wire closet.

Bloco C
Edificacao de trés pavimento com 2.342,37 m2, dividida em:

Pavimento térreo

Memorial, Hall de espera do CEJUSC, CEJUSC, 2 banheiros para
servidores, enfermaria, 2 vestiarios para servidores, Area técnica para o
No Break com sala de baterias, Sala de video conferéncia, Diretor do
Foérum, Administracdo do Férum, duas salas de treinamento, copa,
DML, trés banheiros para servidores, sala de telefonia, hall de escada
interno e elevador.

Primeiro pavimento

- Duas Vara do Trabalho com a seguinte divisdo para cada Vara:
Atendimento, duas salas de audiéncias, gabinete do Juiz Titular com
copa e banheiro privativos, gabinete do Juiz Substituto com banheiro
privativo, Secretaria, Calculo, deposito e Copa.

- Areas comuns

Hall de espera do publico, hall interno de escada e elevador, quatro
banheiros para servidores e wire closet.

Segundo pavimento
Area de expansao composta de saldao com 4 banheiros, hall interno de
escada e elevador e quatro banheiros para servidores

Bloco D
Edificacao de trés pavimento com 2.341,88 m2, dividida em:

Pavimento térreo
Deposito, Almoxarifado, hall interno de escada e elevador, espaco dos
terceirizados com sala do diretor, copa, dois banheiros e DML.

Primeiro pavimento

- Duas Vara do Trabalho com a seguinte divisdo para cada Vara:
Atendimento, duas salas de audiéncias, gabinete do Juiz Titular com
copa e banheiro privativos, gabinete do Juiz Substituto com banheiro
privativo, Secretaria, Calculo, depoésito e Copa.

- Areas comuns

Hall de espera do publico, hall interno de escada e elevador, quatro
banheiros para servidores e wire closet.

Segundo pavimento
Area de expansao composta de saldo com 4 banheiros, hall interno de
escada e elevador e quatro banheiros para servidores

Outras edificacoes
Guarita, Subestacéo , sala dos geradores e estacionamento




\

Caracteristicas gerais
Fundacao e estrutura: Concreto armado
Paredes: Alvenaria de tijolos de barro e alvenaria de gesso.

Pavimentacao:

interna: Piso em granito no hall, piso ceramico nos banheiros e copas,
areas comuns e varas do trabalho, piso cimentado no arquivo, depésito,
subestacao, casa do gerador e areas técnicas.

externa: Piso em blokret e TSD (Tratamento Superficial Duplo) no
estacionamento, cimentado nas calgcadas e acessos e grama nas areas
de jardim.

Forro: Forro de gesso no hall de entrada e hall das escadas e placas de
forro fibromineral sobre estrutura metalica nas areas comuns e varas do
trabalho e placas termoacusticas nos gabinetes e salas de audiéncia.

Revestimentos:

Interno: pintura acrilica nas paredes internas e revestimento cerdmico
nas copas e banheiros e cantina

Externo: Pintura texturizada no prédio principal com detalhes em
revestimento ceradmico 5x5cm na fachada e guarita e pintura PVA
concreto nos muros, calgcadas e acessos.

Esquadrias:

portas

portas e painéis em vidro temperado no hall de entrada, acessos laterais
e hall de acesso das Varas no primeiro e segundo pavimentos.

portas de madeira com revestimento em laminado

portas metalicas na casa de maquinas

grades e portdes de ferro no fechamento do terreno

janelas
janelas em aluminio anodizado com vidro 4mm
balancins em aluminio anodizado com vidro 4mm

Cobertura: telhas metalicas termo acusticas com estrutura de madeira
sobre laje de concreto com calhas em concreto impermeabilizadas.

Agua: Abastecimento através de pogos artesianos existentes no terreno
do Férum, com utilizacdo de cisterna e caixas d'agua em concreto e
fibra, além de sistema de reuso de agua pluvial para vasos sanitarios e
torneiras externas.

Esgoto: rede de esgoto ligada a fossa e sumidouro localizados no
terreno do Férum

lluminacao: S&o utilizadas no sistema de iluminagdo em sua maioria
lampadas de LED do Tipo Tubular de 10 e 20 W. As luminarias
utilizadas

sao do tipo de aletas parabdlicas de embutir. Nos corredores e locais de




circulacao sdo utilizados sensores de presenca para evitar que as
lampadas figuem ligadas quando ndo ha pessoas circulando pelo
ambiente.

Dados e voz: Cabeamento estruturado de Dados e Voz com central
Telefénica Digital.

Energia: Ligada a rede da Concessionaria CEA, conta com subestacao
abrigada com dois transformadores de distribuicdo a seco de 500 kVA,
um com tensao de saida em 380V para atender a refrigeracdo do prédio
e outro com tensdo de saida em 220V para atender cargas essenciais e
cargas criticas da SETIN, perfazendo uma poténcia instalada de 1.000
kVA. A demanda contratada atual do prédio é de 350 kW distribuicao.

O prédio conta com dois geradores de energia 625 kVA, um com tensao
de saida em 380V para atender a refrigeracdo do prédio e outro com
tensdo de saida em 220V para atender cargas essenciais e cargas
criticas da SETIN.

O prédio conta com um nobreak 160 kVA, para alimentar as cargas de
computadores, racks de Tl e outras cargas criticas.

O prédio conta com um sistema de geracao fotovoltaica com capacidade
de geracdo nominal de 350 kW, com 6 inversores de 33,33 kW e 3
inversores de 50 kW.

Equipamentos: 5 elevadores, 1 nobreak de 160 kVA, subestacdo de
1.000 kVA, 2 Geradores de 625 kVA, 1 Sistema Fotovoltaico de 350 kW.

Sistema de Protecdao Contra Descargas Atmosféricas: Sistema de
Protecao do Tipo Gaiola de Faraday e Tipo Franklin.

Belém, 22 de julho de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Matias Ribeiro Maximo de Lavor
analista judiciario — engenheiro eletricista




PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO DA 82 REGIAO

MEMORIAL DESCRITIVO

PREDIO EDIFiCIO SEDE

Localizacao
Travessa D. Pedro |, 750, Umarizal, Belém - Para

Descricao

Edificacdo composta de sete pavimentos (02 niveis de subsolo, térreo e quatro pavimentos)
distribuidos em trés blocos interligados, duas escadas principais de acesso aos andares e quatro
elevadores, totalizando 11.820,19 m2 de area construida em terreno de, aproximadamente,
3.700m2.

Distribuicao Interna

Sub-solo: composto por dois estacionamentos com entradas distintas, com um total de 84
(oitenta e quatro) vagas privativas para magistrados e servidores, hall privativo de embarque e
desembarque de autoridades, refeitorio, setor de manutencao elétrica, sala privativa para
terminais de auto atendimento, subestacdo, sala do gerador, depdésito, escritério de
terceirizados, dois banheiros e vestiarios.

Pavimento térreo: hall de acesso principal, servico de protocolo, Banco do Brasil, Caixa
Econdmica Federal, Sicoob - Credijustra, tomada de reclamacdes com hal de espera do
jurisdicionado, servico de distribuicdo de feitos, hall de elevadores, reprografia, ouvidoria
regional, central de telefonia, dois banheiros publicos acessiveis, dois banheiros para
servidores,copa, sala de maquinas-refrigeracao, escritério terceirizados, secdo de
expedicdo malote, central de mandados com copa privativa, sala dos oficias de justica, divisao
de precatérios, sala de massagem laboral, coordenadoria de infra-estrutura e suporte - SETIN,
sala cofre e duas escadas.
Outras edificacoes - pavimento térreo: guarita, carpintaria, DIMOP (servicos de manutencao
predial)

12 Pavimento: Espaco cultural com dois banheiros publicos acessiveis, sala sessées do tribunal
pleno, sala de sessbes das turmas; sala de sonorizacdo, estar dos Desembargadores; dois
vestiarios e banheiros privativos para Desembargadores; copa da Sala de Sessdes; Gabinete de
Transicao; salas de maquinas-refrigeracdo; auditério com cabine de som/iluminagéao, camarim
e sala de maquinas - refrigeracdo; dois banheiros para servidores, copa, depdsito, biblioteca,
secretarias da 12, 22, 32 e 42 Turmas, secretaria do Pleno e especializadas, hall dos elevadores e
duas escadas

22 Pavimento: 12 gabinetes de Desembargadores (composto de 1 gabinete do Desembargador
com banheiro privativo, uma sala para os assessores, uma sala dos assistentes e uma copa)
cerimonial , dois banheiros para servidores, copa, depésito, wire closet , hall dos elevadores e
duas escadas.

32 Pavimento: - Gabinete da Presidéncia com banheiro privativo, sala de reunides da
presidéncia, sala de posses, sala do secretario geral da presidéncia, sala de assessores com
banheiro privativo, espaco de convivéncia, sala da DICAD, Gabinete da Vice-Presidéncia, com
banheiro privativo, duas salas para assessores com copa, sala de assistente, gabinete da
corregedoria com banheiro privativo, sala de assessores com copa, sala dos assistentes,
gabinete do diretor geral, sala dos assessores e assistentes do diretor geral, dois banheiros
para servidores; copa; depdsito; sala de maquinas-refrigeracao; 4 Gabinetes de
Desembargadores (composto de 1 gabinete do Desembargador com banheiro privativo, uma
sala para os assessores, uma sala dos assistentes e uma copa), sala de reunides dos
desembargadores, hall dos elevadores e duas escadas

42 Pavimento — Saldo Nobre, com dois banheiros e copa, Secretaria Especial da Tecnologia
da Informacao (SETIN) com banheiro privativo, dois banheiros para servidores; copa; depésito;




sala de maquinas-refrigeracao; sala de informatica, sala do cerimonial; 4 gabinetes de
Desembargadores (composto de 1 gabinete do Desembargador com banheiro privativo, uma
sala para os assessores, uma sala dos assistentes e uma copa), hall dos elevadores, duas duas
escadas e Sala de Maquinas.

Caracteristicas Gerais
Fundacéao e Estrutura: Concreto armado
Paredes: Alvenaria de tijolos ceramicos, divisérias de gesso e divisorias em painéis fibraroc

Pavimentacao:

interna: piso de alta resisténcia tipo korodur no hall e acessos do pavimento térreo, durafloor nos
gabinetes, salas e hall de acesso aos gabinetes, marmore no gabinete da Presidéncia, granito no
saldo nobre, porcelanato em gabinetes e acessos aos gabinetes e piso ceramico nas areas
molhadas.

Forro: Forro em placas de PVC e forro em placas termo-acuUsticas sobre estrutura metalica e
forro em laje rebocada com acabamento pintado.

Revestimentos:
Interno: pintura acrilica sobre paredes rebocadas, revestimento cerdmico nas areas molhadas,
papel de parede (sala de sessdes do pleno) e painéis em madeira no salao nobre

Externo: pintura acrilica nas alvenarias, revestimento em granito na fachada principal e
revestimento em pedra tipo canjiquinha na rampa de acesso do pubico.

Esquadrias e Vidros:

Janelas:
- Janelas em aluminio anodizado natural com vidro transparente 4mm
- Balancins de banheiros e copas em aluminio anodizado natural com vidro transparente 4mm

Portas:

- Nas alvenarias, portas internas em madeira de lei com acabamento em verniz ou porta tipo
compensado revestido com laminado melaminico

- Nas divisérias, portas tipo diviséria no mesmo padrao dado ambiente.

- Portas metalicas nas areas técnicas

Vidros:

-Pele de vidro na fachada principal

-Cerca de vidro na fachada principal

-Guarda corpo em vidro temperado na fachada principal

-Painéis fixos com portas em vidro temperado 10mm no hall de acesso principal e tomada de
reclamacoes

-Portas em vidro temperado 10mm nos corredores de acesso aos gabinetes de
desembargadores, presidéncia e saldo nobre

Cobertura: telhado com telhas de fibrocimento e estrutura de madeira, construido sobre laje de
concreto, rufos em concreto, calha em laje impermeabilizada, platibandas em concreto
impermeabilizado e guarda corpo metélico.

Agua: Abastecimento pela rede externa, com utilizagéo de cisterna e caixa d'agua em concreto
Esgoto: Rede de esgoto ligada a rede do logradouro publico

Energia:

Ligada a rede externa da Concessionaria Equatorial Para, com dois transformadores de
distribuicao, sendo um de 700 kVA e outro de 1000 kVA, perfazendo uma poténcia instalada de
1700 kVA, a demanda atual do prédio é de 580 kVA distribuicéo.

O prédio conta com quatro geradores de energia, sendo um gerador de 400 kVA para atender as
cargas essenciais, um gerador de 90 kVA alimentar os nobreaks e dois geradores de 110 kVA
para atender as cargas criticas da SETIN.

O prédio conta também com um sistema de nobreaks, para alimentar as cargas de
computadores, racks de Tl e outras cargas criticas. O sistema é composto por 6 nobreaks de 30
kVA e um nobreak de 65 kVA.

lluminacao:
Sao utilizadas no sistema de iluminacdo  em sua maioria lampadas de LED do Tipo Tubular de




10 e 20 W. Ainda existem no sistema lampadas do tipo fluorescente de 20 e 40 W que estéo
sendo gradualmente substituidas por lampadas de LED de alta eficiéncia. As luminarias
utilizadas sao do tipo de aletas parabdlicas de embutir. Nos corredores e locais de circulagcao sao
utilizados sensores de presencga para evitar que as lampadas figuem ligadas quando nao ha
pessoas circulando pelo ambiente.

Dados e voz: Cabeamento estruturado de Dados e Voz com central Telefénica Digital.
Equipamentos: 5 elevadores e 1 plataformas de acesso para deficientes, 6 Nobreaks de 30 kVA
e 1 nobreak de 65 kVA, subestacao de 1700 kVA, 1 Gerador de 400 kVA, 1 Gerador de 90 kVA e
2 Geradores de 110 kVA.

Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas: Sistema de Protegado do Tipo Gaiola
de Faraday com aterramento estrutural.

Sistema de Refrigeracao: O sistema de refrigeracdo do edificio € misto, sendo utilizados splits e

VRF para utilizagdo de ambientes de trabalho e utilizado Sistema de Agua Gelada do Tipo Chiller
para refrigeragéo das areas comuns e do Auditério.

Belém, 25 de maio de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Tiago Alencar Silva
analista judiciario — engenheiro eletricista




PODER JUDICIARIO
JUSTIGA DO TRABALHO DA 82 REGIAO

MEMORIAL DESCRITIVO

PREDIO ANEXO |

LOCALIZACAO
Travessa D. Pedro |, 746, Umarizal, Belém - Para

DESCRICAO

Edificacdo composta de cinco pavimentos (subsolo, térreo e trés pavimentos
tipo), 01 elevador, 01 plataforma para deficientes, totalizando 1.531,55 m? de
area construida, disposta em terreno de 2.563,82 m? .

DISTRIBUICAO INTERNA

Subsolo:

Deposito de bens com dois banheiros, sala de quadros elétricos, plataforma e
escada.

Pavimento térreo:

- Areas comuns: Capela ecuménica, 2 banheiros publicos acessiveis,
recepcao, circulacdo, escada elevador e plataforma de deficientes

- Coordenadoria de Seguranca Institucional — CODSE: circuito fechado de tv,
2 banheiros para servidores, sala do coordenador, sala de seguranga, sala de
transporte, reuniao com banheiro e depésito

Primeiro pavimento:

- AMATRA, hall, elevador e escada

- Coordenadoria de Seguranca Institucional — CODSE: sala de monitoramento,
copa, depdsito, sala cofre e atendimento sala cofre

Segundo Pavimento:

- Coordenadoria de  Saude : 4 consultérios médicos, 2 consultérios
odontolégicos, assistente, enfermaria, higienizacdo, banheiro para médicos,
expurgo, espera enfermaria, enfermaria, 2 salas de enfermeiros, psicologia,
banheiro enfermagem, atendimento com sala de espera, copa, escada,
elevador

Terceiro Pavimento:

- Assessoria de comunicacao social - ASCOM: atendimento, sala chefia
ASCOM, 7 salas de trabalho, 4 banheiros para servidores, hall de acesso,
escada e elevador

- casa de maquinas

Caracteristicas gerais
Fundacao e Estrutura: Concreto armado

Paredes: Alvenaria em tijolo de barro, paredes de gesso, Divisérias em painéis
fibraroc e Divisorias tipo Divilux

Pavimentacao:

interna: marmore chocolate no hall principal, piso de alta resisténcia tipo
korodur, piso ceramico tipo porcelanato e piso em lajota cerdmico nos
banheiros e copas




Forro: Laje rebocada e pintada e forro em placas de PVC sobre estrutura
metalica.

Revestimentos:

Interno: Pintura acrilica nas paredes e teto e revestimento ceramico nos
banheiros e copas e revestimento em pastiha cerdmica nos hals e escada até
a atura de 1,20 m com pintura na parte superior.

Externo: revestimento em lajota ceramica 5x5cm

Esquadrias:

- portas em vidro temperado 10mm

- portas de madeira de lei com acabamento em verniz

- porta em madeira com laminado melaminico.

- porta com revestimento em chumbo nos gabinetes odontoldgicos
-porta metalica na sala cofre

- janelas de aluminio anodizado natural, de corre, com vidro 4mm

Cobertura: telhado com telha em fibrocimento sobre estrutura de madeira
sobre laje de concreto, com rufos de concreto e calhas impermeabilizadas e
revestidas de aluminio.

Agua: Abastecimento pela rede externa, com utilizacdo de cisterna e caixa
d'agua em fibra.

Esgoto: Ligado a rede de esgoto do logradouro publico

lluminacao: Sao utilizadas no sistema de iluminagdo em sua maioria
lampadas de LED do Tipo Tubular de 10 e 20 W. Ainda existem no sistema
lampadas do tipo fluorescente de 20 e 40 W que estdo sendo gradualmente
substituidas por lampadas de LED de alta eficiéncia. As luminarias utilizadas
sdo do tipo de aletas parabdlicas de embutir. Nos corredores e locais de
circulacao sao utilizados sensores de presenca para evitar que as lampadas
fiqguem ligadas quando nao ha pessoas circulando pelo ambiente.

Dados e voz: Cabeamento estruturado de Dados e Voz com central Telefénica
Digital, instalada no edificio Sede.

Energia: Ligado a rede externa da concessionaria de energia (Equatorial Para)
com um transformador de 500 kVA, que alimenta os blocos |, II, Il e IV. Os

computadores e outras cargas criticas sao alimentadas através de nobreaks
instalados no edificio Sede.

Refrigeracao : A refrigeracao é feita através da utilizagdo de aparelhos do tipo
split.

Equipamentos: 1 (um) elevador.

Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas: Sistema de Protecao
do Tipo Gaiola de Faraday com aterramento estrutural.

Belém, 26 de maio de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Tiago Alencar Silva
analista judiciario — engenheiro eletricista




MEMORIAL DESCRITIVO
PREDIO ANEXO Il

| Localizacao
Travessa D. Pedro |, 746, Umarizal, Belém - Para

Il Descricao
Edificacdo composta de quatro pavimentos (térreo e trés pavimentos tipo) e
um elevador, totalizando 1.208,86m?2 de area construida.

I Distribuicao Interna

A edificacao principal possue as seguintes dependéncias em cada

pavimento:

Pavimento térreo — 92 Vara do Trabalho de Belém (dividida internamente em
hall

de espera, secretaria, copa, dois banheiros para servidores, sala de
audiéncias,
gabinete de juiz titular com banheiro privativo, gabinete do juiz substituto
com

banheiro privativo e sala do assistente de juiz.

1¢ Pavimento — Sala de Informética e 82 Vara do Trabalho de Belém
(dividida

internamente em hall de espera, secretaria, sala de calculos, arquivo, copa,

dois

banheiros para servidores, duas salas de audiéncias, gabinete de juiz titular
com

banheiro privativo, gabinete do juiz substituto com banheiro privativo e sala
do

assistente de juiz.

2° Pavimento — Sala de Informatica e 72 Vara do Trabalho de Belém
(dividida

internamente em hall de espera, secretaria, sala de célculos, arquivo, copa,

dois

banheiros para servidores, duas salas de audiéncias, gabinete de juiz titular
com

banheiro privativo, gabinete do juiz substituto com banheiro privativo e sala
do

assistente de juiz) e Servico Médico.

3?2 Pavimento — Sala de Informéatica e 32 Vara do Trabalho de Belém
(dividida

internamente em hall de espera, secretaria, sala de célculos, arquivo, copa,

dois

banheiros para servidores, duas salas de audiéncias, gabinete de juiz titular
com

banheiro privativo, gabinete do juiz substituto com banheiro privativo e sala
do

assistente de juiz.
v Caracteristicas gerais
Estrutura: Concreto armado
Paredes: Alvenaria e divisorias em painéis fibraroc

Pavimentacao:
interna: piso de alta resisténcia tipo korodur e piso ceramico nas &reas




molhadas

Forro: Placas de PVC sobre estrutura metalica.

Revestimentos:

Interno: ceramico nas areas molhadas e pintura nas paredes

Externo: pintura

Esquadrias: Aluminio e vidro

Cobertura: estrutura metalica com telhas de fibrocimento.

lluminagao: luminarias tipo auta eficiéncia, com lampadas do tipo
fluorescentes

Telefone : Cabeamento estruturado de Dados e Voz

Agua: Abastecimento pela rede externa, com utilizacdo de cisterna e
caixa d'agua em fibra.

Energia: ligada a rede externa, com transformador
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MEMORIAL DESCRITIVO
PREDIO ANEXO I

Localizacao
Travessa D. Pedro |, 746, Umarizal, Belém - Para

Descricao
Edificacdo composta de quatro pavimentos (térreo e trés pavimentos tipo) e
dois elevadores, totalizando 1974,08 m2 de area construida.

Distribuicao Interna

Pavimento térreo:

-Escola de Capacitagdo — ECAISS: Auditério, hall, copa, 2 banheiros,
laboratério de informéatica, espaco multiuso

- Espago livre com 2 gabinetes com banheiro privativo, 2 banheiros para
servidores, copa, atendimento e 5 salas de trabalho.
- Hall de acesso ao elevador e escada

Primeiro pavimento:

- Ministério Pubico do Trabalho — MPT: ambiente com 5 salas de trabalho e 3
banheiros

- Programa de combate ao Trabalho Infantil: circulagdo, laboratério de
informatica, depdésito, sala do diretor com banheiro privativo, 1 salao, 2 salas
de trabalho e banheiro

- Hall de acesso ao elevador e escada, copa, 2 banheiros publicos e sala do
rack

Segundo Pavimento:

- Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno — COAUD: circulagéo, sala do
coordenador com banheiro privativo, copa, 1 saldo, 3 salas de trabalho e 1
gabinete com banheiro

-Coordenadoria de Gestao estratégica — COGES: circulagao, sala coordenador
com banheiro privativo, copa, 1 saldo e 4 salas de trabalho

- Hall de acesso ao elevador e escada, copa, 2 banheiros publicos e sala do
rack

Terceiro Pavimento:

- Assessoria de Desenvolvimento de Pessoas — ASDEP: circulagdo, ECAISS,
sala de edicao, copa, sala de reunidao com banheiro, coordenacao ASDEP e 1
salao de trabalho.

- Espaco livre com circulagdo, 2 gabinetes com banheiro privativo, copa, 1
saldo e 3 salas de trabalho.

v Caracteristicas gerais
Fundacao e Estrutura: Concreto armado

Paredes: Alvenaria de tijolo de barro, divisérias de gesso e Divisérias tipo
Divilux.




PODER JUDICIARIO
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Pavimentacao:

interna: piso de alta resisténcia tipo korodur nas areas comuns, piso em
porcelanato nas dareas de trabalho e piso e piso ceramico nas copas e
banheiros

externa: Piso cimentado liso nas calcadas e blokret na area de acesso ao
estacionamento.

Forro: Forro em laje rebocada e pintada e forro em placas de PVC fixadas em
estrutura metdlica

Revestimentos:

Interno: Pintura acrilica nas paredes e lajes rebocadas, revestimento ceramico
nas copas e banheiros e revestimento em pastilha até 1,20m nos halls e
escada com a parte superior pintada

Externo: revestimento em ceramica 5x5cm

Esquadrias:

- porta em vidro temperado 10mm

- portas de madeira com verniz nas alvenarias

- portas de madeira revestida com laminado melaminico

- portas tipo Divilux nas divisérias Divilux

- janelas de correr em aluminio anodizado natural com vidro 4mm.
- balancins em aluminio anodizado natural com vidro 4mm

Cobertura: telnado com telha em fibrocimento sobre estrutura de madeira
sobre laje de concreto, com rufos de concreto e calhas impermeabilizadas e
revestidas de aluminio.

Agua: Abastecimento pela rede externa, com utilizacdo de cisterna e caixa
d'agua em fibra.

Esgoto: Ligado a rede de esgoto do logradouro publico

lluminagcao: Sao utilizadas no sistema de iluminacdo em sua maioria
lampadas de LED do Tipo Tubular de 10 e 20 W. Ainda existem no sistema
lampadas do tipo fluorescente de 20 e 40 W que estdo sendo gradualmente
substituidas por lampadas de LED de alta eficiéncia. As luminarias utilizadas
sao do tipo de aletas parabodlicas de embutir. Nos corredores e locais de
circulacao sao utilizados sensores de presencga para evitar que as lampadas
figuem ligadas quando nédo ha pessoas circulando pelo ambiente.

Dados e voz: Cabeamento estruturado de Dados e Voz com central Telefonica
Digital, instalada no edificio Sede.

Energia: Ligado a rede externa da concessionaria de energia (Equatorial Para)
com um transformador de 500 kVA, que alimenta os blocos |, Il, lll e IV. Os
computadores e outras cargas criticas sao alimentadas através de nobreaks
instalados no edificio Sede.

Refrigeracao : A refrigeracao é feita através da utilizacao de aparelhos do tipo
split.
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Equipamentos: 2 (dois) elevadores.
Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas: Sistema de Protecdo
do Tipo Gaiola de Faraday com aterramento estrutural.
Belém, 29 de maio de 2020
Alexandre Henriques van Dijk Vergolino

analista judiciario — engenheiro civil

Tiago Alencar Silva
analista judiciario — engenheiro eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO
ANEXO IV - EDIFiCIO SEDE

Localizacao
Travessa D. Pedro |, 746, Umarizal, Belém - Para

Descricao

Edificacdo composta de quatro pavimentos (térreo e trés pavimentos tipo),
escada e dois elevadores totalizando 1.993,13 m2 de area construida e
estacionamento coberto com 14 vagas, disposto num terreno de 2.563,82 m2.

Distribuicao Interna

Pavimento térreo:

Estacionamento para servidores, casa de bombas, subestagcdo, hall de
entrada, dois banheiros publicos, sala de informatica, deposito de bens,
bicicletario, depdsito de material dos terceirizados, depédsito de materiais
reciclaveis, e escritério de empresa terceirizada .

Primeiro pavimento:

- Hall dos elevadores com dois banheiros e escada.

- Coordenadoria de Manutencao e Projetos (COMAP) com salao técnico para
engenharia e arquitetura, banheiro interno para servidores, copa, sala de
refeicdes, sala do chefe da DIMOP e sala do coordenador.

- Coordenadoria de Gestao Institucional (COGIN), com hall de entrada, sala de
reunioes, salao de trabalho para servidores, copa, sala do coordenador com
banheiro privativo e banheiro interno para servidores e duas salas para os
chefes das divisdes

Segundo Pavimento:

- Hall dos elevadores com banheiros (separados por género) e escada.

- Coordenadoria de licitagdes contratos (COLIC) com um salao de trabalho
para servidores, sala do coordenador, sala do assistente do coordenador, sala
de reunido, copa e banheiro interno para servidores.

- Coordenadoria de Materiais e Logistica (COMAT) com hall de entrada, saldo
de trabalho para servidores, sala do coordenador com banheiro privativo, copa
e banheiro interno para servidores

Terceiro Pavimento:

- Hall dos elevadores com banheiros (separados por género) e escada.

- Assessoria Juridica — ASJUR com sala de trabalho para servidores.

- Secretaria Administrativa (SEADM) com um saldo de trabalho para
servidores, sala da secretaria administrativa, sala do assistente da secretaria,
sala para contabilidade, sessdo de conformidade, copa e banheiro interno para
servidores.

- Coordenadoria de Finangcas (COFIN) com hall de entrada, saldo de trabalho
para servidores, sala do coordenador com banheiro privativo, copa e banheiro
interno para servidores.

- Cobertura - Sala de Maquinas




Caracteristicas gerais
Fundacao e Estrutura: Concreto armado

Paredes: Alvenaria em tijolo de barro, divisérias de gesso e divisérias em
painéis fibraroc

Pavimentacao:
interna: piso de alta resisténcia tipo korodur nos halls, porcelanato nas areas
comuns, piso ceramico nos banheiros e copas e cimentado liso no
estacionamento e depdsitos

Forro: Placas de PVC sobre estrutura metéalica.

Revestimentos:
Interno: pintura acrilica nas alvenarias e lajota cerdmica até 1m do piso
acabado nos halls dos elevadores e pastilhas cerédmicas nas areas dos
banheiros e copas.

Externo: revestimento em pastilhas ceramicas 5x5cm

Esquadrias:

- painéis de vidro temperado 10mm no hall de todos os andares
- porta em madeira compensada com revestimento em laminado melaminico
nas alvenarias

- porta tipo divisoria Divilux nas divisorias

- porta metalica na casa de maquinas e cobertura

- janelas de Aluminio anodizado de correr, com vidro 4mm
- balancins de aluminio com vidro 4mm

Cobertura: estrutura de madeira com telhas de fibrocimento.

Agua: Abastecimento pela rede externa e poco artesiano, com utilizacdo de
cisterna e caixa d'agua em fibra.

Esgoto: ligado a rede de esgoto do logradouro publico

lluminagcao: Sao utilizadas no sistema de iluminacdo em sua maioria
lampadas de LED do Tipo Tubular de 10 e 20 W. Ainda existem no sistema
lampadas do tipo fluorescente de 20 e 40 W que estdo sendo gradualmente
substituidas por lampadas de LED de alta eficiéncia. As luminarias utilizadas
sdo do tipo de aletas parabodlicas de embutir. Nos corredores e locais de
circulacdo sao utilizados sensores de presenca para evitar que as lampadas
figuem ligadas quando nédo ha pessoas circulando pelo ambiente.

Dados e voz: Cabeamento estruturado de Dados e Voz com central
Telefénica Digital, instalada no edificio Sede.

Energia: Ligado a rede externa da concessiondria de energia (Equatorial Para)
com um transformador de 500 kVA, que alimenta os blocos |, Il, Ill e IV. Os
computadores e outras cargas criticas sao alimentadas através de nobreaks
instalados no edificio Sede.

Refrigeracao : A refrigeragéo é feita através da utilizagdo de aparelhos do tipo
split.

Equipamentos: 2 (dois) elevadores.




Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas: Sistema de Protecao
do Tipo Gaiola de Faraday com aterramento estrutural.

Belém, 25 de maio de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Tiago Alencar Silva
analista judiciario — engenheiro eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO
ANEXO V - FORUM TRABALHISTA DE BELEM

Localizacao
Travessa D. Pedro |, 668, Umarizal, Belém - Para

Descricao

Edificacdo composta de 14 pavimentos (subsolo, térreo e trés pavimentos
tipo), escada e dois elevadores totalizando 11.290,94 m? de area construida e
estacionamento coberto com 52 vagas, disposto num terreno de 1.533, 35 m2.

Distribuicao Interna

Sub- solo: estacionamento com rampa de acesso especifica para entrada de
veiculos com um total de 26 vagas privativas para magistrados e servidores,
hall de acesso aos trés elevadores principais, hall de acesso ao elevador
privativo de magistrados e servidores, escada e cisterna.

Pavimento térreo: escadaria de acesso principal com rampa para acesso de
deficientes, hall de acesso interno, recepcado com copa e banheiro privativos,
hall de acesso aos trés elevadores principais, escada principal,
estacionamento para 24 vagas. Gerador, DML, subestacdo, escada de
emergéncia, hall de acesso ao elevador privativo.

Primeiro pavimento:

CEJUSC - Centro Judiciario de Solugao de Conflitos e Cidadania composto por
02 salas de atendimento ao publico, 15 salas de conciliacao, 02 copas, sala de
reunido, 03 gabinetes para magistrados e uma sala de espera com fraldario e
espago para amamentagao.

- Areas comuns: Hall de espera, escadaria principal, 3 banheiros publicos
acessiveis, deposito, 3 banheiros acessiveis para servidores, sala de
automacdo, escada de incéndio e elevador privativo.

Segundo Pavimento:

- Primeira Vara do Trabalho: Sala de conciliagdo, sala de audiéncias,
circulacdo interna, 2 gabinetes para juizes com banheiro privativo,
atendimento, calculo, secretaria e copa.

- OAB ocupando 02 salas com 01 banheiro privativo.

- ATEP composto por uma sala de espera com banheiro privativo.

- Areas comuns: Hall de espera, escadaria principal, 3 banheiros publicos
acessiveis, fraldario, sala de amamentacao, depdsito, 3 banheiros acessiveios
para servidores, sala de automacao, circulacéao, escada de incéndio e elevador
privativo.

Pavimento tipo: 32 ao 112 pavimentos

Varas do Trabalho (duas por pavimento): Sala de conciliacao, sala de




audiéncias, circulacdo interna, 2 gabinetes para juizes com banheiro privativo,

atendimento, célculo, secretaria e copa.

- Areas comuns: Hall de espera, escadaria principal, 3 banheiros publicos
acessiveis, depdsito, 3 banheiros acessiveios para servidores, wire closet,
nobreak, circulagéo, escada de incéndio e elevador privativo.

Décimo segundo pavimento:

EJUD ( Escola Judicial): auditério para 107 lugares, foyer, sala de video
conferéncia, depdsito, sala de controle do auditério, 3 banheiros acessiveis,
copa, dml, 2 salas de trinamento, secretaria, copa com dml, assistente diretor,
sala do diretor com banheiro privativo, circulagdo, wire closet, nobreak,
elevador e 3 banheiros para servidores,

Caracteristicas Gerais
Fundacao e Estrutura: Concreto armado.
Paredes: Alvenaria em tijolo de barro e divisérias tipo Divilux.

Pavimentacao:

Interna: piso em granito no hall de acesso principal, porcelanato nas areas
comuns e varas do trabalho, piso ceramico nos banheiros e copas e cimentado
nos estacionamentos.

Forro: placas de forro fibromineral termoacusticas sobre estrutura metalica nas
areas comuns e varas do trabalho, forro em PVC nas copas e banheiros e laje
aparente pintada nos estacionamentos e areas técnicas.

Revestimentos:

Interno: pintura acrilica nas alvenarias e pastilhas cerdmicas nas areas dos
banheiros, copas e hall de espera.

Externo: Granito cinza na fachada, revestimento em pastilhas ceramicas
5x5cm e placas de alucobond cor aluminio natural.

Esquadrias:

- painéis de vidro temperado 10mm no hall.

- porta em madeira compensada com revestimento em laminado melaminico
nas alvenarias.

- porta tipo diviséria Divilux nas divisorias.

- porta metalica no estacionamento e demais areas técnicas.

- janelas de aluminio anodizado tipo basculante, com vidro transparente 4mm

- balancins de aluminio com vidro 4mm.

Cobertura: estrutura de madeira com telhas de fibrocimento sobre laje de
concreto.

Agua: Abastecimento pela rede externa com utilizagdo de cisterna e caixa
d'agua em concreto armado, com sistema de reaproveitamento de aguas
pluviais.

Esgoto: ligado a rede de esgoto do logradouro publico.

lluminagcao: Sao utilizadas no sistema de iluminacdo em sua maioria
lampadas de LED do Tipo Tubular de 10 e 20 W. As luminarias utilizadas séao
do tipo de aletas parabdlicas de embutir. Nos corredores e locais de circulagéo
sdo utilizados sensores de presencga para evitar que as lampadas fiquem




ligadas quando ndo ha pessoas circulando pelo ambiente.

Dados e voz: Cabeamento estruturado de Dados e Voz com central Telefonica
Digital. A Central Telefonica utilizada no Anexo V é a mesma utilizada no
Edificio Sede do TRTS.

Energia: Ligada a rede da Concessionaria Equatorial Energia, conta com
subestacao abrigada com um transformador de distribuicao a seco de 750 kVA,
um com tensao de saida em 220V. O prédio conta com um gerador de energia
de 625 kVA, um com tensao de saida em 220V para atender cargas essenciais
e cargas criticas da SETIN. O prédio conta com 3 nobreaks de 20 kVA e dois
nobreaks de 10 kVA, para alimentar as cargas de computadores, racks de Tl e
outras cargas criticas.

Equipamentos: 4 elevadores, 3 nobreaks de 20 kVA e 2 nobreaks de 10 kVA,
1 Gerador de 625 kVA.

Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas: Sistema de Protecao
do Tipo Gaiola de Faraday e Tipo Franklin.

Belém, 7 de agosto de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciéario — engenheiro civil

Tiago Alencar Silva
analista judiciario — engenheiro eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO
MEMORIAL DA JUSTICA DO TRABALHO DA OITAVA REGIAO
Localizacao
Av. Sen. Lemos, 574 - Umarizal, Belém - PA, 66050-000
Descricao
Edificacdo composta de pavimento térreo e pordo, com 329,90 m? de
area construida em terreno de 297,36m? de area total.
Distribuicao Interna
Trata-se de edificacdo antiga, com pavimento térreo distribuido em hall
com escada e plataforma de acesso, galeria de exposicao, gabinete do
curador, sala da administracdo, 2 banheiros publicos, 1 banheiro para
servidores, copa, segundo salao de exposicao e patio coberto.

No porédo estdo localizados o saldo de reunides, deposito e sala de
leitura

Caracteristicas gerais
Fundacao e estrutura: Concreto armado.

Paredes: Alvenaria em tijolo de barro e divis6rias em painéis modulados
do tipo Divilux

Pavimentacao:

interna: tabias de madeira corrida no pavimento térreo e piso ceramico
nos banheiros, copa e em todas as areas do porao.

externa: cimentado nas calcadas e areas descobertas

Forro: forro em placas de PVC, fixado em estrutura metalica
Revestimentos:

Interno: pintura acrilica nas paredes internas e revestimento ceramico

na copa, banheiros e em parte das paredes do porao.

Externo: pintura acrilica no prédio principal, e muro com revestimento
tipo canjiquinha e pintura PVA.

Esquadrias:
Porta em madeira com acabamentos em pintura e verniz




Porta de madeira tipo diviséria Divilux

Painéis em vidro temperado fixo 10mm nas janelas da fachada principal
Janelas em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente
Balancim em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente

Cobertura: telhado com telha de barro tipo colonial sobre estrutura de
madeira.

Agua: Abastecimento pela rede externa.
Esgoto: ligada a rede de esgoto do logradouro pubico

lluminacdo: Sao utilizadas no sistema de iluminagdo em sua maioria
lampadas de LED do Tipo Tubular de 10 e 20 W. Ainda existem no
sistema lampadas do tipo fluorescente de 20 e 40 W que estao sendo
gradualmente substituidas por ldampadas de LED de alta eficiéncia. As
luminarias utilizadas sédo do tipo de aletas parabdlicas de embutir.

Dados e voz: Cabeamento estruturado de Dados e Voz sem central
Telefénica.

Energia: Ligado a rede de baixa tensdo da concessionaria de energia
local (Equatorial Para).

Refrigeracao : A refrigeracé@o é feita atraves da utilizacdo de aparelhos
do tipo split.
Equipamentos: Nenhum.

Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas: Nenhum.

Belém, 6 de julho de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Matias Ribeiro Maximo de Lavor
analista judiciario — engenheiro eletricista
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3.1

3.2

v

4.1

MEMORIAL DESCRITIVO
DEPOSITO DE BENS

LOCALIZACAO
Travessa Manoel Evaristo, 224, Umarizal, Belém - Para

DESCRICAO

O depdsito € composto de duas edificacdes distintas a saber:

Na parte frontal existe um prédio em alvenaria de dois pavimentos com
165,52m? de area construida.

Na parte posterior, colada na edificacdo principal, galpdo com 892,68 m? de
area construida, incluido mezanino em concreto de 112,25mz2.

As duas edificagdes juntas totalizam 1.058,20 m? de area construida, ja inclusa
a area do mezanino .

DISTRIBUICAO INTERNA
Edificacao frontal

Pavimento térreo: hall de acesso de pedestres, acesso de veiculos, controle
patrimonial, dois banheiros, copa e escada

Segundo Pavimento: Almoxarifado e logistica, dois banheiros, copa,
circulacéo e escada

Galpao
Saldao de matérial permanente, sala fechada para materiais permanentes que
requerem maior cuidado, almoxarifado geral e mezanino com almoxarifado

CARACTERISTICAS GERAIS

Edificacao frontal

Fundacao e Estrutura: Concreto armado

Paredes: Alvenaria de tijolos de barro e divisorias do tipo Diviux
Pavimentacao:

interna: piso ceramico tipo porcelanato e lajota ceramica nas copas e
banheiros

externa: cimentado liso

Forro: placas de PVC (escritério) sobre estrutura de madeira e laje
rebocada e pintada

Revestimentos:
Interno:  Pintura acrilica nas paredes e revestimento ceramico nas
copas e banheiros




4.2

Externo: Revestimento em pedra tipo canjiquinha e reboco pintado

Esquadrias:

Portdo metalico

Porta de madeira de lei com acabamento em verniz
Janela de correr em aluminio anodizado com vidro 4mm com grade de

ferro

Balancim em aluminio com vidro 4mm

Cobertura: telhado em telhas de barro com estrutura de madeira, calha
de aluminio e manta impermeavel

Agua: Abastecimento pela rede externa, com utilizacdo de cisterna e caixa
d'agua em fibra.

Esgoto: Ligado a rede de esgoto do logradouro publico

lluminacao: S&o utilizadas no sistema de iluminagdo em sua maioria
lampadas de LED do Tipo Tubular de 10 e 20 W. As luminérias
utilizadas séao do tipo de aletas parabdlicas de embutir. Nos corredores e
locais de circulagédo sao utilizados sensores de presenca para evitar que
as lampadas figuem ligadas quando ndo ha pessoas circulando pelo
ambiente.

Dados e voz: Cabeamento estruturado de Dados e Voz sem central
Telefbnica.

Energia: Ligado a rede externa da concessionaria de energia
(Equatorial Para), rede de baixa tensao, que alimenta tanto o galpao,
quanto o setor administrativo.

Refrigeracao : A refrigeracéo é feita através da utilizagao de aparelhos
do tipo split.

Galpao
Fundacao e Estrutura: Concreto armado e estrutura metalica

Paredes: Alvenaria de tijolos de cimento nas paredes externas
elemento vazado de concreto e divisérias de gesso nos almoxarifados.

Pavimentacao:
interna: piso de alta resisténcia tipo korodur

Forro: sem forro, com telhas aparentes

Revestimentos:

Interno:  Pintura PVA nas paredes e pintura esmalte na estrutura
metalica

Externo: Alvenaria rebocada com pintura PVA sem massa corrida

Esquadrias:
Portao metalico com pintura esmalte




Cobertura: telhado em telhas de barro com estrutura de madeira, calha
de aluminio e manta impermeavel

Agua: Abastecimento pela rede externa, com utilizagdo de cisterna e caixa
d'agua em fibra.

Esgoto: Ligado a rede de esgoto do logradouro publico
lluminacao: Sao utilizadas no sistema de iluminagdo em sua maioria
lampadas de LED do Tipo Tubular de 10 e 20 W e refletores LED de 50W. As
luminarias utilizadas séo do tipo de aletas parabdlicas de embutir.
Energia: Ligado a rede externa da concessionaria de energia (Equatorial
Para), rede de baixa tensdo, que alimenta tanto o galpdo, quanto o setor
administrativo.

Refrigeracao : A refrigeragao é feita através da utilizagéo de aparelhos do tipo
split.

Belém, 2 de junho de 2020
Alexandre Henriques van Dijk Vergolino

analista judiciario — engenheiro civil

Tiago Alencar Silva
analista judiciario — engenheiro eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO
12 VARA DO TRABALHO DE ABAETETUBA

Localizacao
Travessa D. Pedro Il, 668 - Bairro Central — Abaetetuba/Pa

Descricao
Terreno regular com 904,50 m? de area total, com 15m de testada e
60,30m de profundidade.

Edificacao térrea, com 525,66 m? de area construida.
Distribuicao Interna

A edificagcdo principal possui garagem coberta, hall de espera,
circulacao, 2 salas de audiéncias, atendimento, secretaria, 2 gabinetes
de juizes com banheiro privativo, copa, espago de convivéncia, calculo,
2 salas para central de mandados com banheiro, rack e nobreak,
arquivo e 2 depdsitos.

Caracteristicas gerais
Fundacao e estrutura: Concreto armado

Paredes: Alvenaria em tijolo de barro e divis6rias em painéis modulados
do tipo Divilux

Pavimentacao:

interna: korodur nas areas comuns e piso ceramico nos banheiros, copa
e espacgo de convivéncia

externa: cimentado

Forro: forro em laje pintada na vara e forro e em réguas de PVC nos
depdésitos e arquivo

Revestimentos:

Interno: Pintura acrilica nas paredes, PVA nos muros e revestimento
ceramico nas copas € banheiros.

Externo: pintura sobre selador e massa corrida

Esquadrias:

Porta de 2 folhas de abrir em vidro temperado no hall de entrada
Porta de madeira de lei com acabamento em verniz

Janelas em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente
Balancim em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente




Cobertura: telhado em fibrocimento sobre laje com calhas e rufos de
concreto no prédio principal e telhado com telhas ceramicas no arquivo
deposito

Agua: Abastecimento pela rede externa e pogo com utilizagdo de caixa
d'agua em fibra.

Esgoto: ligada a rede de esgoto do ligradouro

lluminacado: Sao utilizadas no sistema de iluminagcdo luminarias
com lampadas do tipo LED tubular 10 e 20 W de alta eficiéncia. As
luminarias utilizadas sado do tipo de aletas reflexiva parabdlicas
de embutir/sobrepor.

Telefone: Cabeamento estruturado de Dados e Voz.

Refrigeracao: Refrigeracdo a base de condicionadores de ar tipo
air split comum e inverter.

Energia: Ligada a rede externa de baixa tensdo 127/220V.

Equipamentos: Sem subestacdo interna, 1 Nobreak 20 kVA,
sem gerador.

Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas: Sistema
de Protecao do Tipo Gaiola de Faraday com aterramento ndo estrutural.

Belém, 9 de junho de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Matias Ribeiro Maximo de Lavor
analista judiciario — engenheiro eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO
22 VARA DO TRABALHO DE ABAETETUBA

Localizacao
Rodovia Dr. Jodo Miranda, 1984, Santa Rosa, Abaetetuba/Pa

Descricao
Terreno com 4.000 m2 de area total, com 16,00 m de testada e 250,00m
de profundidade.

Edificacao térrea, com364,15 m2 de area construida.
Distribuicao Interna

A edificacao principal possui sala para a OAB, hall de espera,
atendimento, 2 salas de audiéncias, 2 banheiros publicos acessiveis, 2
gabinetes de juizes com banheiro privativo, copa, 2 salas para a
secretaria da Vara, sala de calculo, 2 banheiros de servidores, sala do
assistente, sala do nobreak e arquivo.

Caracteristicas gerais
Fundacao e estrutura: Concreto armado

Paredes: Alvenaria em tijolo de barro e divis6rias em painéis modulados
do tipo Divilux

Pavimentacao:
interna: piso ceramico nas areas comuns, banheiros e copa
externa: cimentado nas calgadas e estacionamento

Forro: forro em réguas de PVC sobre estrutura de madeira

Revestimentos:

Interno: pintura acrilica nas paredes internas, PVA nos muros e
revestimento ceramico nas copas e banheiros.

Externo: ceramica 5x5cm na Vara e pintura PVC no arquivo

Esquadrias:

Porta de 2 folhas de abrir em vidro temperado no hall de entrada
Porta de madeira revestida com laminado melaminico

Portao de ferro

Janelas em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente
Balancim em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente

Cobertura: telha de barro tipo colonial sobre estrutura de madeira




Agua: Abastecimento pela rede externa com utilizagéo de caixa d'agua
em fibra.

Esgoto: ligada a fossa e sumidouro existentes no terreno

lluminacao: Sao utilizadas no sistema de iluminagdo luminarias com
lampadas do tipo LED tubular 10 e 20 W de alta eficiéncia. As
luminarias utilizadas sdo do tipo de aletas reflexiva parabdlicas de
embutir/sobrepor.

Telefone: Cabeamento estruturado de Dados e Voz.

Refrigeracao: Refrigeracdo a base de condicionadores de ar tipo air
split. comum.

Energia: Ligada a rede externa de baixa tensdo 127/220V.
Equipamentos: Sem subestacdo interna, 1 Nobreak 10 kVA, sem

gerador. Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas: Nao
POSSUI.

Belém, ....... de junho de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Matias Ribeiro Maximo de Lavor
analista judiciario — engenheiro eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO
FORUM TRABALHISTA DE ANANINDEUA

Localizacao
Avenida Claudio Saunders, 677 — Estrada do Maguari - Ananindeua/Pa

Descricao
Edificagdo com 03 pavimentos e um sub-solo, com um total de
3.609,16m2 de area construida, edificada em terreno com 2.527,66 m2.

Distribicao Interna

Sub-solo: Estacionamento com 27 vagas para magistrados e
servidores, hall dos elevadores, escada, cisterna e casa de bombas.

Pavimento térreo:

Guarita, estacionamento com 23 vagas para veiculos, sendo 12 com
cobertura, incluindo uma vaga para pessoas com deficiéncia, espaco
multiuso com hall e 3 banheiros, subestacdo, Banco do Brasil, Caixa
Econdmica Federal, museu, OAB, biblioteca, acesso externo, hall dos
elevadores, espera atendimento, atendimento, almoxarifado, protocolo,
servico de distribuicao, central de mandados, dml, 3 banheiros para
servidores, hall banheiros, copa, sala do rack, cftv, 2 banheiros pubicos,
copa terceirizados, 2 banheiros para terceirizados, depdésito
terceirizados, escada e 2 elevadores.

Primeiro e segundo pavimentos ( pav. Tipo):

- duas Varas do Trabalho contendo: 2 salas de audiéncia,
atendimewnto, gabinete juiz titular com banheiro privativo, gabinete juiz
substituto com banheiro privativo, assistente do juiz, secretaria, calcuo e
copa.

- areas comuns: hall de espera das varas, 2 eevadores, escada, 3
banheiros publicos, 3 banheiros servidores, dml, sala de rack e
circulagéo.

- Casa de maquinas

Caracteristicas gerais

Fundacao e estrutura: Concreto armado na estrutura principal do
prédio e estrutura metélica no estacionamento coberto

Paredes: Alvenaria de tijolos de barro, alvenaria de gesso e divisérias
tipo fibraroc ( painéis cegos e paineis com vidro)




Pavimentacao:
interna: Piso em granito cinza e preto, piso ceramicos nos banheiros e
copas e piso em porcelanato nas areas comuns € nas varas do trabalho,
piso cimentado no estacionamento do sub-solo.

externa: Piso em blokret no estacionamento, calgadas em cimentado
liso e seixo nas areas de jardim.

Forro: Placas de PVC sobre estrutura metélica nas areas comuns e forro
acustico nos gabinetes e salas de audiéncia.

Revestimentos:

Interno: pintura acriica nas avenarias e revestimento cerdmico nas
copas e banheiros

Externo: Revestimento ceramico 5x5cm, pintura PVA nos muros e
pintura esmalte nas grades e elementos de ferro.

Esquadrias:

portas

-portas em vidro temperado no hall de entrada
-portas de madeira de lei nas alvenarias

-portas tipo fibraroc nas divisérias

-portas metalicas na casa de maquinas

janelas

- janelas em aluminio anodizado com vidro 4mm

- balancins em aluminio anodizado com vidro 4mm

Cobertura: estrutura metalica com telhas de aluminio termo acusticas.

Agua: Abastecimento pela rede externa, com utilizacdo de cisterna e
caixas d'agua em concreto e fibra, além de sistema de reuso de agua
pluvial para vasos sanitarios e torneiras externas.

Esgoto: rede de esgoto ligada ao logradouro publico

lluminacao: S&o utilizadas no sistema de iluminagdo em sua maioria
lampadas de LED do Tipo Tubular de 10 e 20 W. Ainda existem no
sistema lampadas do tipo fluorescente de 20 e 40 W que estao sendo
gradualmente substituidas por lampadas de LED de alta eficiéncia. As
luminarias utilizadas sdo do tipo de aletas parabdlicas de embutir. Nos
corredores e locais de circulagcdo s&o utilizados sensores de presenca
para evitar que as lampadas figuem ligadas quando ndo ha pessoas
circulando pelo ambiente.

Dados e voz: Cabeamento estruturado de Dados e Voz com central
Telefénica Digital.

Energia: Ligado a rede externa da concessionaria de energia
(Equatorial Para) com um transformador de 500 kVA. Os computadores
e outras cargas criticas sao alimentadas através um nobreak de 20 kVA.
As cargas essenciais sdo alimentadas através de gerador diesel de 600
kVA.




Refrigeracao : A refrigeracao é feita através da utilizagdo de aparelhos
do tipo split.

Equipamentos: 2 (dois) elevadores, 1 (um) gerador e 1 (um) nobreak.

Sistema de Protecdao Contra Descargas Atmosféricas: Sistema de
Protecao do Tipo Gaiola de Faraday.

Belém, 26 de abril de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciéario — engenheiro civil

Tiago Alencar Silva
analista judiciario — engenheiro eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO
ARQUIVO GERAL

| Localizacao
Avenida Claudio Saunders, 1110 — Estrada do Maguari — Ananindeua/Pa

Il Descricao

O arquivo geral esta instalado no primeiro e segundo galpbes construidos em
um terreno com 5.827,28 m2 de area total, com 48,50m de testada e 120,15m
de profundidade, totalizando 2.104,05m? de area construida, com
estacionamento.

lll Distribuicao Interna

Primeiro Galpao: edificagdo com 1.066,55 m? com passarela de acesso, hall e
espera, atendimento com copa, almoxarifado e 3 banheiros para servidores,
dois banheiros publicos, copa e dois banheiros para terceirizados.

Segundo Galpao, com 1.037,50 m2 com dois banheiros publicos, 3 banheiros
para servidores, copa, administragdo do arquivo, hall de atendimento do
arquivo, saldo para arquivos com estantes deslizantes, salao refrigerado para
arquivo de documentos especiais, saldao de arquivo padrdo 1 e saldo para
arquivo padrao 2.

IV Caracteristicas Gerais

Estrutura: Concreto Armado no galpao e estrutura metalica com policarbonato
na passarela de acesso.

Paredes: Alvenaria em tijolo ceramico e divisérias tipo Divilux

Pavimentacao:

interna: Piso de alta resisténcia tipo Korodur nas areas internas e piso ceramico
nos banheiros e copas.

externa: Piso em blocos intertravados de concreto no estacionemento e piso
em cimentado nas calgadas externas e rampas de acesso.

Forro: forro modulado em placas de PVC fixado em estrutura metélica

Revestimentos:
interno: ceramica nos banheiros e copas e pintura acrilica nas paredes
externa: pintura acrilica no galpao e pintura PVA nos muros

Esquadrias:
Portas:
Portas aluminio e vidro nas entradas do primeiro e segundo blocos
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Portas de madeira nos banheiros e copas
Portas tipo divisérias nos painéis de diviséria Divilux

Janelas:
Janelas de aluminio e vidro 4mm
Balancins de aluminio e vidro nos banheiros

Cobertura: estrutura metalica com telhas de aluminio no galpdo e estrutura
metéalica com telhas em policarbonato no hall de acesso

Agua: abastecimento através da rede externa e pogo artesiano com utilizagdo
de caixa dagua em fibra.

Esgoto: Rede de esgoto ligada a fossa e sumidouro existentes no terreno
lluminacao: Sao utilizadas no sistema de iluminacdo em sua maioria lampadas
de LED do Tipo Tubular de 10W e 20W. Ainda existem no sistema lampadas
do tipo fluorescente de 32W e 40W que estdao sendo gradualmente substituidas
por ldmpadas de LED de alta eficiéncia. As luminarias utilizadas s&o do tipo de
aletas parabdlicas de embutir com 4 |ampadas. Nao possui sensores de
presenca.

Telefone/ Logica: Nao possui Cabeamento estruturado de Dados e Voz, sem
central Telefonica Digital.

Energia: Ligada a rede externa da concessiondria, Transformador interno
(desligado), sem gerador interno, sem nobreak.

Equipamentos: Transformador (desligado)

Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas: Nao Possui

Belém, 22 de julho de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Matias Ribeiro Maximo de Lavér
analista judiciario — engenheiro eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO
DEPOSITO DE BENS PENHORADOS

| Localizacao
Avenida Claudio Saunders, 1110 — Estrada do Maguari — Ananindeua/Pa

Il Descricao

O depdsito de bens esta instalado no terceiro galpao edificado num terreno de
5.808 m2, possui 1.002 m2 de area construida e acesso independente para
pedestres e veiculos, com estacionamento.

Il Distribuicao Interna
E composto por 2 banheiros, sala de adminitragdo e saldo para a guarda de
bens penhorados.

IV Caracteristicas Gerais
Fundacao e Estrutura: concreto armado e estrutura metalica na cobertura

Paredes: alvenaria externa em tijolo de cimento, alvenaria dos banheiros em
tijolo ceramico e divisorias do tipo Diviux e elemento vazado de concreto ao
longo de todo o perimeteo do gapéao.

Pavimentacao:

interna: Piso cimentado no galpao e lajota ceramica nos banheiros

externa: Piso em blocos intertravados de concreto no estacionamento e
calcadas em cimentado.

Forro: Forro em PVC somente na sala da Administracdo e banheiros com o
restante do galpdo sem forro

Revestimentos:

interno: ceramico nas areas molhadas e pintura acrilica para interiores nas
paredes

externa: pintura acrilica para exteriores e Pintura PVA nos muros

Esquadrias:

Portas:

portao de abrir em chapas metalica com estrutura de ferro
portas de madeira n os banheiros

Janeas:

Balancim de aluminio e vidro nos banheiros

Cobertura: estrutura metalica com telhas de aluminio
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Agua: abastecimento através da rede externa e poco artesiano com utilizagao
de caixa dagua em fibra.

Esgoto: Rede de esgoto ligada a fossa e sumidouro existentes no terreno

lluminacao: Sao utilizadas no sistema de iluminagcao em sua maioria lampadas
de LED do Tipo Tubular de 10W e 20W. Ainda existem no sistema lampadas
do tipo fluorescente de 32W e 40W que estdo sendo gradualmente substituidas
por ldmpadas de LED de alta eficiéncia. As luminarias utilizadas séo do tipo de
aletas parabdlicas de embutir com 4 lampadas. Nao possui sensores de
presenca.

Telefone/ Logica: Nao possui Cabeamento estruturado de Dados e Voz, sem
central Telefénica Digital.

Energia: Ligada a rede externa da concessionaria, Transformador interno
(desligado), sem gerador interno, sem nobreak.

Equipamentos: Transformador (desligado)

Sistema de Protecao contra descarga Atmosférica: Nao Possui
Belém, 22 de julho de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Matias Ribeiro Maximo de Lavor
analista judiciario — engenheiro eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO
VARA DO TRABALHO DE ALTAMIRA

Localizacao
Av. Presidente Tancredo Neves, 2776, Independente Il — Altamira - PA

Descricao

Terreno com 1.118,25 m2 de éarea total, com 35 m? de testada e 31,95
m2 profundidade.

Edificacdo térrea, com 562,48 m? de area construida.
Distribuicao Interna

O prédio possui hall de acesso, 2 banheiros publicos acessiveis, espera,
sala de audiéncias, atendimento, tomada de reclamages, arquivo, 2
banheiros para servidores, sala de rack, gabinete de juiz com banheiro
privativo, secretaria, copa, calculo, arquivo e garagem coberta

Caracteristicas gerais
Fundacao e estrutura: Concreto armado

Paredes: Alvenaria em tijolo de barro, elemento vazado ceramico e
divisérias em painéis modulados do tipo Fibraroc

Pavimentacao:

interna: piso em korodur nas areas comuns € pisO ceramico nos
banheiros e copas

externa: cimentado nas calgadas e blokret no estacionamento

Forro: forro em gesso pintado internamente, forro em placas de gesso
nos banheiros e em réguas de madeira nos beirais.

Revestimentos:

Interno: pintura acrilica nas paredes internas, PVA nos muros e
revestimento ceramico nas copas e banheiros.

Externo: pintura PVA nas paredes e no muro

Esquadrias:

Porta de 2 folhas de abrir em vidro temperado no hall de entrada
Porta de madeira revestida com laminado melaminico

Portao de aluminio

Fechamento da fachada em vidro temperado

Janelas em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente




Balancim em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente

Cobertura: telhado com telha de barro tipo colonial com estrutura de
madeira

Agua: Abastecimento pela rede externa e poco artesiano com utilizagéo
de caixa d'agua em fibra.

Esgoto: ligada a fossa e sumidouro existentes no terreno

lluminacao: Luminarias com lampadas do tipo fluorescente tubular
20,32 e 40 W. As lumindrias utilizadas sdo do tipo de aletas
reflexiva parabdlicas de embutir/sobrepor.

Telefone : Cabeamento ndo estruturado de Dados e Voz.

Refrigeracao: Refrigeracdo a base de condicionadores de ar tipo
air split comum e inverter.

Energia: Ligada a rede externa de baixa tensdo 127/220V.
Sem subestacgao interna, 1 Nobreak 10 kVA, sem gerador.

Equipamentos: 1 Nobreak de 10 kVA.

Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas: Nao possui.

Belém, 12 de junho de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Matias Ribeiro Maximo de Lavor
analista judiciario — engenheiro eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO
VARA DO TRABALHO DE BREVES

Localizacao
Praca 3 de outubro, 79, Centro — Breves / Pa

Descricao

Terreno com 979,13 m? de area total, com 17,90 m de testada e 54,70
m de profundidade.

Edificacdo térrea, com 585,53 m? de area construida.

Distribuicao Interna

A edificacdo principal possui, hall de espera, sala de audiéncias,
gabinete juiz titular com banheiro privativo, secretaria, sala de calculos,
atendimento com hall de espera, copa, banheiro publico acessivel, dois
banheiros para servidores, tomada de reclamacgdes, arquivo,
almoxarifado, depésito, suite do Juiz titular com copa, banheiro e dois
quartos e varanda coberta ao redor da edificagao.
Externamente a edificacdo possui garagem coberta , sala do gerador e
castelo dagua em concreto.

Caracteristicas gerais

Fundacao e Estrutura: Estrutura de concreto armado na edificagéo
principal e estrutura de madeira na garagem coberta.

Paredes: Alvenaria em tijolos ceramicos, divisérias de madeira e
divisorias tipo Divilux

Pavimentacao: piso cerdmico nas areas internas e banheiros, piso de
alta resisténcia tipo korodur no arquivo e varandas externas e piso em
blokret no estacionamento e paisagismo nas demais areas externas

Forro:

Em placas de PVC sobre estrutura metélica nas &reas internas. No
arquivo e varandas externas, estrutura de madeira da cobertura
aparente.

Revestimentos:
Pintura acrilica sobre reboco, com emassamento nas paredes internas e
externas. Revestimento ceramico 10x10cm e 5x5 cm nas paredes das
areas molhadas (banheiros e copas), pintira em verniz no madeiramento
aparente da cobertura, pintura esmalte sobre grades e pintura PVA nos
muros externos.

Esquadrias:
-portas de madeira de lei com acabamento em verniz
-janelas e balancins em aluminio anodizado cor natural e vidro 4mm




transparente.

-elementos vazados de cimento pintado no arquivo geral.

-muro externo em alvenaria e grade de ferro com acabamento em
pintura esmalte

Cobertura: telha de barro tipo colonial, sobre estrutura de madeira de
lei, com calhas de aluminio e beiral

Agua: Abastecimento através da concessionaria, com cisterna e caixa
d’agua elevada em concreto, além do abastecimento de agua de poco
artesiano existente dentro do terreno da Vara.

Esgoto: rede de esgoto ligada a fossa e sumidouro existentes no
terreno

Refrigeracao: Refrigeracdo a base de condicionadores de ar tipo air
split distribuidos nos ambientes com capacidades proporcionais a area
de refrigeracéo.

lluminacao: S3o utilizadas no sistema de iluminagédo luminarias com
lampadas do tipo LED tubular 10 e 20 W de alta eficiéncia. As luminarias
utiizadas sado do tipo de aletas reflexiva parabdlicas de
embutir/sobrepor.

Dados e voz : Cabeamento estruturado de Dados e Voz.

Energia: Ligada a rede externa de baixa tensdo 127/220V, sem
subestacao interna, 1 Nobreak 10 kVA, 1 Gerador de 45 kVA.

Belém, 22 de maio de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Matias Ribeiro Maximo de Lavor
analista judiciario — engenheiro eletricista




PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO DA 82 REGIAO

\

MEMORIAL DESCRITIVO
VARA DO TRABALHO DE CAPANEMA

Localizacao
Rua Barao de Capanema, 952, Capanema/Pa

Descricao

Edificacdo térrea com guarita, com 374,67m? de &rea construida em
terreno com 648,81m? de area total.

Distribuicao Interna

A edificagdo principal possui sala para OAB, hall de espera,
atendimento, tomada de reclamagdes, sala de audiéncias, secretaria,
gabinete Juiz com banheiro privativo, diretor de secretaria com banheiro
privativo, sala dos oficiais de justica, copa, sala para no break, 2
banheiros para servidores, depoésito, almoxarifado, célculo, arquivo,
banheiro publico acessivel e estacionamento coberto externo.

A guarita € separada da edificacao principal e possui banheiro privativo
Caracteristicas gerais

Fundacao e estrutura: Concreto armado na edificagdo e estrutura
metélica na garagem coberta

Paredes: Alvenaria em tijolo de barro e divis6rias em painéis modulados
do tipo Divilux

Pavimentacao:
interna: piso ceramico nas areas comuns, banheiros e copas
externa: cimentado nas calgadas e blokret no estacionamento

Forro: forro tipo PVC em placas sobre estrutura metalica e em réguas
sobre estrutura de madeira

Revestimentos:
Interno: pintura acrilica nas paredes internas e revestimento ceramico
nas copas e banheiros.

Externo: revestimento ceramico 5x5¢cm no prédio e pintura PVA no muro

Esquadrias:
Porta em vidro temperado no hall de entrada
Porta de madeira revestida com acabamento em verniz




Fechamento da fachada em vidro temperado
Janelas em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente
Balancim em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente

Cobertura: telhado com telha de fibrocimento com estrutura de madeira
sobre laje em concreto, rufos em concreto, calhas em concreto
impermeabilizadas e cobertura em fibrocimento sobre estrutura metdlica
no estacionamento coberto.

Agua: Abastecimento pela rede externa e poco artesiano com utilizagéo
de caixa d'agua em fibra.

Esgoto: ligada a fossa e sumidouro existentes no terreno

lluminacao: S3o utilizadas no sistema de ilumina¢do luminarias com
lampadas do tipo LED tubular 10 e 20 W de alta eficiéncia. As luminarias
utiizadas sado do tipo de aletas reflexiva parabdlicas de
embutir/sobrepor.

Telefone : Cabeamento estruturado de Dados e Voz.

Refrigeracao: Refrigeracdo a base de condicionadores de ar tipo air
split inverter.

Energia: Ligada a rede externa de baixa tensdo 127/220V, sem
subestacao interna, 1 Nobreak 10 kVA, sem gerador.

Equipamentos: 1 Nobreak 10 kVA.

Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas: Nao possui.

Belém, 25 de junho de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Matias Ribeiro Maximo de Lavor
analista judiciario — engenheiro eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO
VARA DO TRABALHO DE CASTANHAL

Localizacao
Av. Presidente Getulio Vargas, n® 1.500 - Cristo Redentor

Descricao

Edificacdo térrea com guarita, com 811,05 m? de &rea construida e sala
da OAB, edificada em separado da Vara, com 18,16 m2.

Terreno com 1.800m2 de area total..
Distribuicao Interna

A edificacao principal possui hall de espera, sala de audiéncias, tomada
de reclamacdes, atendimento, se sala para assistente dos juizes, sala
de calculo, sala para o no break, copa, 3 banheiros para servidores, 2
banheiros publicos acessiveis, depdsito, arquivo e garagem coberta

Em separado da edificagdo principal estdo a guarita com banheiro
privativo e a OAB.

Caracteristicas gerais
Fundacao e estrutura: Concreto armado

Paredes: Alvenaria em tijolo de barro e divis6rias em painéis modulados
do tipo Divilux

Pavimentacao:

interna: piso de alta resisténcia tipo korodur nas areas comuns, piso
ceramico nos banheiros e copas.

externa: cimentado nas calgcadas, placas de concreto e blokret no
estacionamento

Forro: forro tipo PVC em placas sobre estrutura metdlica

Revestimentos:

Interno: pintura acrilica nas paredes internas e revestimento ceramico
nas copas e banheiros.

Externo: Pele de vidro, pintura acrilica e revestimento ceramico 5x5¢cm
no prédio principal e pintura PVA no muro




Esquadrias:

Porta de aluminio anodizado natural com vidro na entrada principal
Portas de madeira revestida com laminado melaminico nas areas
internas

Fechamento da fachada em grade de ferro

Janelas em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente
Balancim em aluminio anodizado natural com vidro 4mm transparente

Cobertura: telhado com telha de fibrocimento com estrutura de madeira,
rufos em concreto e calhas em concreto impermeabilizadas

Agua: Abastecimento pela rede externa e poco artesiano com utilizagéo
de caixa d'agua em fibra.

Esgoto: ligada a fossa e sumidouro existentes no terreno

lluminacao: Sao utilizadas no sistema de iluminacdo luminarias com
lampadas do tipo LED tubular 10 e 20 W de alta eficiéncia. As luminarias
utiizadas sado do tipo de aletas reflexiva parabdlicas de
embutir/sobrepor.

Telefone : Cabeamento estruturado de Dados e Voz

Refrigeracao: Refrigeracdo a base de condicionadores de ar tipo air
split inverter.

Ligada a rede externa de baixa tensdo 127/220V, sem subestagéo
interna, gerador 50 kVA, 1 Nobreak 20 kVA.

Equipamentos: 1 Nobreak 20 kVA; 1 Gerador de 50 kVA.

Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas: Nao possui

Belém, 25 de junho de 2020

Alexandre Henriques van Dijk Vergolino
analista judiciario — engenheiro civil

Matias Ribeiro Maximo de Lavor
analista judiciario — engenheiro eletricista




PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 82 REGIAO
COORDENADORIA DE MANUTENGAO E PROJETOS

APENSO IV - Planilha de Locais de Execucgéo dos Servigos, Quantidades e Escopo da Contratacao

ESCOPO DA CONTRATAGAO

SERVICOS DE
SERVIGOS DE
ITEM CIDADE UNIDADE ENDEREGO AREA CONSTRUIDA | MANUTENGAO ADEQUAGAO E DE
(m?) PREVENTIVA E ADAPTAGA®
CORRETIVA
1 |ABAETETUBA-PA 1° VARA DO TRABALHO DE ABAETETUBA AV.D. PEDRO ll, 670 — CENTRO — ABAETETUBA/PA 525,66
2 |ABAETETUBA-PA 2% VARA DO TRABALHO DE ABAETETUBA ROD. DR JOAO MIRANDA, 1984 — SANTA ROSA — ABAETETUBA/PA 364,15
P RV VARA DO TRABALHO DE ALTAVIRA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 2776 — INDEPENDENTE I - 7686
ALTAMIRA/PA
4 | ANANINDEUA-PA FORUM TRABALHISTA DE ANANINDEUA AVENIDA CLAUDIO SAUNDERS, 677 ~ ESTRADA DO MAGUARY ~ CENTRO - 3.609,16
ANANINDEUA/PA
AVENIDA CLAUDIO SAUNDERS, 1110 — ESTRADA DO MAGUARY — CENTRO —
5 | ANANINDEUA-PA ARQUIVO GERAL oA CLALD! 204405
AVENIDA CLAUDIO SAUNDERS, 1110 — ESTRADA DO MAGUARY — CENTRO —
6 | ANANINDEUA-PA DEPOSITO DE BENS PENHORADOS e eLAdD! 1.002,05
7 |BELEM-PA EDIFICIO SEDE - TRT8 TRAV. DOM PEDRO |, 746 — UMARIZAL — BELEM/PA 1182019
8 |BELEM-PA ANEXO | TRAV. DOM PEDRO |, 746 — UMARIZAL — BELEM/PA 153155
9 |BELEM-PA ANEXO TRAV. DOM PEDRO I, 746 — UMARIZAL — BELEM/PA 1.208,86
10 |BELEM-PA ANEXO I TRAV. DOM PEDRO I, 746 — UMARIZAL — BELEM/PA 197408
11 |BELEM-PA ANEXO IV TRAV. DOM PEDRO |, 746 — UMARIZAL — BELEM/PA 199313
12 |BELEM-PA ANEXO V - FORUM TRABALHISTA DE BELEM* | TRAV. DOM PEDRO |, 698 — UMARIZAL — BELEM/PA 1120094
13 |BELEM-PA MEVIORIAL DA JUSTIGA DO TRABALHO DA &* AV. SENADOR LEMOS N° 574 , UMARIZAL — BELEM/PA 32094
14 |BELEM-PA DEPOSITO DE BENS TRAV. MANOEL EVARISTO, 224 — TELEGRAFO — BELEM/PA 1.058.20
15 |BREVES-PA VARA DO TRABALHO DE BREVES PRAGA 3 DE OUTUBRO, 5 — CENTRO — BREVES/PA 585,53
16 | CAPANEMA-PA VARA DO TRABALHO DE CAPANEMA RUA BARAO DE CAPANEMA, N° 1314 — CENTRO — CAPANEMA/PA 374,67
17 | CASTANHALPA VARA DO TRABALHO DE CASTANHAL AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1.500 — CRISTO REDENTOR — CASTANHALIPA 829,21
18 | ITAITUBA-PA VARA DO TRABALHO DE ITAITUBA TRAV. JUSTO CHERMONT, N° 126 — CENTRO — [TAITUBA/PA 40133
19 |MACAPA-AP FORUM TRABALHISTA DE MACAPA RUA TOCANTINS S/N, RODOVIA NORTE — SUL, INFRAERO / MACAPA/AP 9.245.09
. FORO TRABALHISTA DE MARABA — 1° E 2° VARAS . .
20 |MARABA-PA PO T RADALHO  SERYIt DE DSTRIBUICAD CS131 — QUADRA 7, LOTE ESPECIAL — NOVA MARABA — MARABA/PA 1509,79
21 |MARABA-PA FORO TRABALHISTA DE MARABA - 3* B 4°VARAS | 05131 _ QUADRA 7, LOTE ESPECIAL — NOVA MARABA — MARABA/PA 130337
DO TRABALHO
22 | MONTE DOURADO-PA | YARA DO TRABALHO DE MONTE DOURADO - COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA UNIAO SIN — MONTE DOURADO/PA 470,00
LARANJAL DO JARI
23 | OBIDOS-PA VARA DO TRABALHO DE GBIDOS TRAVESSA BOM JESUS, 273 — CENTRO — OBIDOS /PA 561,46
24 |PARAGOMINASPA | VARA DO TRABALHO DE PARAGOMINAS RUA BERNARDO SAYAO, 301 — CENTRO — PARAGOMINAS/PA 737,69
25 |PARAUAPEBAS-PA | FORUM TRABALHISTA DE PARAUAPEBAS RUA C, LOTE 27, QUADRA 32 - CIDADE NOVA — PARAUAPEBAS/PA 472812
ARQUIVO GERAL E DEPOSITO DE BENS DE RUA C, QD. 27, LOTE 32 — ESQUINA COM A RUA 7, N° 31/32 BAIRRO CIDADE NOVA
26 |PARAUAPEBASPA | b\ R AUAPEBAS PARAUAPEBAS/PA 328,05
27 | REDENGAO-PA VARA DO TRABALHO DE REDENGAO AV. GERUDES GOMES N°82 — CENTRO — REDENGAO/PA 712,50
SANTA IZABEL DO SANTA IZABEL
2 | pARA-PA VARA DO TRABALHO DE SANTA IZABEL DOPARA | UeNina 7 DE JANEIRO,1962 — BAIRRO JUAZEIRO — SANTA IZABEL DO PARAPA 52024
o FORO TRABALHISTA DE SANTAREM (PREDIO TRAV.NS - 01A - DIAMANTINO — CONJUNTO COHAB, N° 98 — CEP 68030 — 000
29 |SANTAREM-PA R Hbacdvihoy 159330
. FORUM TRABALHISTA DE SANTAREM (NOVO AVENIDA MENDONGA FURTADO, 3280 BAIRRO FATIMA — CEP: 68040.050 —
30 |SANTAREM-PA FORUM) SANTAREM/PA 812,65
SAO FELIX DO ’
a1 |ShOFELY VARA DO TRABALHO DE SAO FELIXDO XINGU | AV. 22 DE MARGO, N° 870, CENTRO — SAO FELIX DO XINGU/PA 271,82
32 |TUCURUI-PA D10 i NEXO A VARA DO TRABALHO DE AV. CEL. RAIMUNDO VERIDIANO CARDOSO, 03 — CENTRO — TUCURUIPA 277,16
33 | TUCURUI-PA VARA DO TRABALHO DE TUCURUI AVENIDA RAIMUNDO VERIDIANO CARDOSO, 03 - CENTRO — TUCURUI/PA 1.032,30
34 | XINGUARA-PA VARA DO TRABALHO DE XINGUARA RUA GUAJARARAS, N° 118, CENTRO — XINGUARA/PA 402,40
AREA TOTAL (m?) 66034,50

TIAGO
ALENCAR
SILVA
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PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8% REGIAO
COORDENADORIA DE MANUTENGAO E PROJETOS

APENSO V - Planilha de BDI de Referéncia

RESUMO DO GRUPO E ITENS DE BDI

GRUPO |
BDI PARA SERVICOS
ITEMDOBDI | = ENGENHARIA
1 29,64%
2 30,01%
3 31,25%
BDI PARA
DILESMS_ELR?IICG%S ITEM DO BDI CIDADE UNIDADE ENDEREGO SERVIGOS DE
ENGENHARIA
1 2 ABAETETUBA-PA 12 VARA DO TRABALHO DE ABAETETUBA AV. D. PEDRO II, 670 — CENTRO — ABAETETUBA/PA 30,01%
§ . ROD. DR. JOAO MIRANDA, 1984 — SANTA ROSA — 3
2 2 ABAETETUBA-PA 22 VARA DO TRABALHO DE ABAETETUBA ROR. DR, 00 30,01%
] AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 2776 — 3
3 3 ALTAMIRA-PA VARA DO TRABALHO DE ALTAMIRA el 31,25%
- . AVENIDA CLAUDIO SAUNDERS, 677 — ESTRADA DO 3
4 1 ANANINDEUA-PA FORUM TRABALHISTA DE ANANINDEUA A S R e A 29.64%
I AVENIDA CLAUDIO SAUNDERS, 1110 — ESTRADA DO 3
5 1 ANANINDEUA-PA ARQUIVO GERAL o e S SIS 29,64%
I AVENIDA CLAUDIO SAUNDERS, 1110 — ESTRADA DO 3
6 1 ANANINDEUA-PA DEPOSITO DE BENS PENHORADOS o e Ko LI1O LNEST 29,64%
7 1 BELEM-PA EDIFICIO SEDE - TRT8 TRAV. DOM PEDRO |, 746 — UMARIZAL — BELEM/PA 20,64%
8 1 BELEM-PA ANEXO | TRAV. DOM PEDRO |, 746 — UMARIZAL — BELEM/PA 29,64%
9 1 BELEM-PA ANEXO Il TRAV. DOM PEDRO |, 746 — UMARIZAL — BELEM/PA 29,64%
10 1 BELEM-PA ANEXO I TRAV. DOM PEDRO |, 746 — UMARIZAL — BELEM/PA 29.64%
11 1 BELEM-PA ANEXO IV TRAV. DOM PEDRO |, 746 — UMARIZAL — BELEM/PA 29.64%
12 1 BELEM-PA ANEXO V - FORUM TRABALHISTA DE BELEM TRAV. DOM PEDRO |, 698 — UMARIZAL — BELEM/PA 29.64%
13 1 BELEM-PA MEMORIAL DA JUSTIGA DO TRABALHO DA 82 REGIAO g\ééfﬂ";QEOR LENOB P 72 » UAREAL = 29,64%
—y . TRAV. MANOEL EVARISTO, 224 — TELEGRAFO — 3
14 1 BELEM-PA DEPOSITO DE BENS L Py 29.64%
15 3 BREVES-PA VARA DO TRABALHO DE BREVES PRAGA 3 DE OUTUBRO, 5 — CENTRO — BREVES/PA 31,25%
RUA BARAO DE CAPANEMA, N° 1314 — CENTRO — 3
16 2 CAPANEMA-PA VARA DO TRABALHO DE CAPANEMA R o 30,01%
AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1.500 — CRISTO 3
17 2 CASTANHAL-PA VARA DO TRABALHO DE CASTANHAL R o N A 30,01%
TRAV. JUSTO CHERMONT, N° 126 — CENTRO — 3
18 3 ITAITUBA-PA VARA DO TRABALHO DE [TAITUBA wohvviie 31,25%
" - : RUA TOCANTINS S/N, RODOVIA NORTE — SUL, 3
19 1 MACAPA-AP FORUM TRABALHISTA DE MACAPA e 29,64%
FORO TRABALHISTA DE MARABA — 1°E 2° VARAS DO | CSI 31 — QUADRA 7, LOTE ESPECIAL — NOVA 3
2 2 WRRARATA TRABALHO E SERVIGO DE DISTRIBUIGAO MARABA — MARABA/PA <ok
. FORO TRABALHISTA DE MARABA — 3°E 4° VARAS DO | CSI 31 — QUADRA 7, LOTE ESPECIAL — NOVA 3
2 2 MARABA-PA TRABALHO MARABA - MARABA/PA ERiD
VARA DO TRABALHO DE MONTE DOURADO - LARANJAL | COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA UNIAO SIN — 3
22 3 MONTE DOURADO-PA | /ARA DX O e 31,25%
23 3 OBIDOS-PA VARA DO TRABALHO DE OBIDOS E}A"ESSA B =S, 28 = EENIRD = CEReS 31,25%
RUA BERNARDO SAYAO, 301 — CENTRO — 3
24 2 PARAGOMINAS-PA | VARA DO TRABALHO DE PARAGOMINAS vy 30,01%
RUA C, LOTE 27, QUADRA 32 — CIDADE NOVA — 3
25 2 PARAUAPEBAS-PA | FORUM TRABALHISTA DE PARAUAPEBAS AT 30,01%
ARQUIVO GERAL E DEPOSITO DE BENS DE RUA C, QD. 27, LOTE 32 — ESQUINA COM A RUA 7, N° 3
22 2 PARAUAPEBAS-PA | b\ RAUAPEBAS 31/32 BAIRRO CIDADE NOVA PARAUAPEBAS/PA Sk
—y - AV. GERUDES GOMES N°82 — CENTRO — 3
27 3 REDENGAO-PA VARA DO TRABALHO DE REDENGAO REDENGAGIA 31,25%
SANTA IZABEL
28 1 SANTAIZABELDO |\ARA DO TRABALHO DE SANTA IZABEL DO PARA AVENIDA 7 DE JANEIRO,1962 — BAIRRO JUAZEIRO — 29,64%
SANTA IZABEL DO PARA/PA
. . . TRAV. NS — 01A — DIAMANTINO — CONJUNTO ,
29 3 SANTAREM-PA FORO TRABALHISTA DE SANTAREM (PREDIO ALUGADO) | (3 g 1A = O O P 31,25%
— - 2 : AVENIDA MENDONGA FURTADO, 3280 BAIRRO 3
30 3 SANTAREM-PA FORUM TRABALHISTA DE SANTAREM (NOVO FORUM) | AYEIIDA MENDORCA FURTADO, 3280 BARE 31,25%
SAO FELIX DO - 3 AV. 22 DE MARGO, N° 870, CENTRO — SAO FELIX DO 3
31 3 L VARA DO TRABALHO DE SAO FELIX DO XINGU 2o 31,25%
_ AV. CEL. RAIMUNDO VERIDIANO CARDOSO, 03 — 3
32 2 TUCURUI-PA PREDIO ANEXO A VARA DO TRABALHO DE TUCURUI | &Y CEC RAIMUNDO VERI 30,01%
; ] AVENIDA RAIMUNDO VERIDIANO CARDOSO, 03 — y
33 2 TUCURUI-PA VARA DO TRABALHO DE TUCURUI AT 30,01%
34 3 XINGUARA-PA VARA DO TRABALHO DE XINGUARA RUA GUAJARARAS, N° 118, CENTRO — XINGUARA/PA 31.25%

TIAGO
ALENCAR

| 1
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FODER JUDICIARIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8° REGIAD
COCRDENADORIA DE MANUTENCAD EPROJETOS

AFENSO VI - Detalhamento do BDI de Referéncia

BDI MANUTENCAO PREDIAL - ITEM 1

CcoD DESCRICAD %
DA DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Administragdo Central 3,00
Seguro + garantia 0,80
Risco 0,87
TOTAL| 4,77
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 1,23
TOTAL| 1,23
T DESPESAS LEGAIS (IMPOSTOS)
ISSAN 5,00
PIS 0,65
COFINS 300
CPRB 450
TOTAL|13,15
LE LUCRO BRUTO
Lucro bruto 6,16
TOTAL| 6,16
BDI = 29,64%
([ DA (1 2F ) =1+ LB 1
(1-T] ‘
BDI MAHUTEHQ&D PREDIAL - ITEM 2
cop | DESCRICAO | %

DA | DESPESAS ADMINISTRATIVAS

—\ TIAGO
ALENCAR
SILVA

06/02/2024 17:01



Administragdo Central 3,00
Seguro + garantia 0,80
Risco 1,27
TOTAL| 5,07
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 1,23
TOTAL| 1,23
T DESPESAS LEGAIS (IMPOSTOS)
ISSQN 5,00
PIS 0,65
COFINS 3,00
CPRB 4,50
TOTAL|13,15
LB LUCRO BRUTO
Lucro bruto 6,16
TOTAL| 6,16
BDI = 30,01%
(1+ DA X1+ DF))x(1+ LB) 1
(1-7) ]
BDI MANUTENGAO PREDIAL - ITEM 3
coD DESCRICAO %
DA DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Administragédo Central 4,00
Seguro + garantia 0,80
Risco 1,27
TOTAL| 6,07
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 1,23
TOTAL| 1,23
T DESPESAS LEGAIS (IMPOSTOS)
ISSQN 5,00
PIS 0,65
COFINS 3,00




CPRB 4,50
TOTAL|13,15

LB LUCRO BRUTO
Lucro bruto 6,16
TOTAL| 6,16

BDI = 31,25%
(14 DA (1 + DF)X(1+ LB)

(-7)




PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 82 REGIAO
COORDENADORIA DE MANUTENGAO E PROJETOS

TIAGO
ALENCAR
APENSO VII - Planilha Estimativa de Custos SILVA
06/02/2024 17:01
ESCOPO DA CONTRATAGAO
cusTo
, .
] ; SERVICOS DE SERVIGOS DE MANcl:{I'SE.I;\IogAO AT aRea) OF | servicos bE A;Ig? 's!é@lggs TOTAL TOTAL
ITEM CIDADE UNIDADE ENDEREGO AREA CONSTRUIDA MANUTENGAO ADEQUAGAO E DE | PREVENTIVAE | MANUTENGAO |APEQUACAOE| he anpquacAo| WANUTENCAO | SERVIGOS DE | VALOR TOTAL
(M) PREVENTIVA/CORRETI A DE PREVENTIVAE | ADEQUAGAOE | DO ITEM
A ADAPTAGAO CORRETIVA | PREVENTWAE | , DOF EDE REVENTVAE | poRquAcROE
POR M* CORRETIVA it N(I;* ADAPTAGAO ¢

1 |ABAETETUBA-PA 12 VARA DO TRABALHO DE ABAETETUBA AV.D. PEDRO Il, 670 — CENTRO — ABAETETUBA/PA 525,66 342,57 20,00% RS 517,01 10,00% R$ 36.015,53 R$27.177,09| RS 63192,62

2 |ABAETETUBA-PA 22 VARA DO TRABALHO DE ABAETETUBA igg;;dg;‘; :A'RANDA' 1984 — SANTA ROSA - 364,15 342,57 20,00% RS 517,01 10,00% RS 24.949,69 RS 18.826,88| RS 43.776,57
! AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 2776 - N N

3 |ALTAMIRA-PA VARA DO TRABALHO DE ALTAMIRA T TANCREDS 576,86 342,57 20,00% RS 517,01 10,00% RS$ 39.523 49 R$29.82418| RS 69.347,67
AVENIDA CLAUDIO SAUNDERS, 677 — ESTRADA DO N

4 |ANANINDEUA-PA FORUM TRABALHISTA DE ANANINDEUA R D T A 3.609,16 RS 517,01 5.00% R$93.29840| RS 93.208,40
! AVENIDA CLAUDIO SAUNDERS, 1110 — ESTRADA DO y

5 | ANANINDEUA-PA ARQUIVO GERAL R N INCEUADA 2.044,05 RS 517,01 5,00% R$52839,61| RS 52.839,61
. AVENIDA CLAUDIO SAUNDERS, 1110 — ESTRADA DO N

6 | ANANINDEUA-PA DEPOSITO DE BENS PENHORADOS A AR I A 1.002,05 RS 517,01 5.00% R$25.903.44| RS 25.903,44

7 |BELEM-PA EDIFICIO SEDE - TRT8 TRAV. DOM PEDRO |, 746 — UMARIZAL — BELEM/PA 1182019 RS 517,01 5.00% RS 305.557,21| RS 305.557,21

8 |BELEM-PA ANEXO | TRAV. DOM PEDRO |, 746 — UMARIZAL — BELEM/PA 153155 RS$ 517,01 5,00% R$30.50125| RS 30.501,25

9 |BELEM-PA ANEXO Il TRAV. DOM PEDRO |, 746 — UMARIZAL — BELEM/PA 1.208,86 RS 517,01 5.00% RS 3124957 RS 3124957

10 |BELEM-PA ANEXO 1l TRAV. DOM PEDRO |, 746 — UMARIZAL — BELEM/PA 1.974,08 RS 517,01 5,00% RS 51.03085| RS 51.030,85

11 |BELEM-PA ANEXO IV TRAV. DOM PEDRO |, 746 — UMARIZAL — BELEM/PA 199313 RS 517,01 5.00% R$ 5152330 RS 5152330

12 |BELEM-PA ANEXO V - FORUM TRABALHISTA DE BELEM TRAV. DOM PEDRO |, 698 — UMARIZAL — BELEM/PA 11.290,94 RS 517,01 5.00% R$ 201.875,86| RS 291.875,86

13 |BELEM-PA MEMORIAL DA JUSTIGA DO TRABALHO DA 8° REGIAO Q\éLséfw"/‘SEOR LEMOS N°574 , UMARIZAL — 32094 RS 517,01 5,00% R$852910| RS 8.529,10

14 |BELEM-PA DEPOSITO DE BENS géﬁgm’%\:‘oa‘ EVARISTO, 224 — TELEGRAFO - 1.058,20 RS 517,01 5,00% RS 27.354,94| RS 27.354,94

15 |BREVES-PA VARA DO TRABALHO DE BREVES PRAGA 3 DE OUTUBRO, 5 — CENTRO — BREVES/PA 585,53 342,57 20,00% RS 517,01 10,00% RS 40.117,51 RS 30.27243| RS 70.389,94

16 |CAPANEMA-PA VARA DO TRABALHO DE CAPANEMA EXQA‘?\ETWASP?\E CAPANEMA, N° 1314 - CENTRO — 374,67 342,57 20,00% RS 517,01 10,00% RS 25.670,47 R$19.370,77| RS 45.041,24
7 AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1.500 — CRISTO , N

17 | CASTANHAL-PA VARA DO TRABALHO DE CASTANHAL A N 829,21 342,57 20,00% RS 517,01 10,00% R$ 56.813,22 R$ 4287000 RS 99.684,12

18 |ITAITUBA-PA VARA DO TRABALHO DE ITAITUBA L'%\!UJBLA?FTE CHERMONT, N° 126 — CENTRO - 401,33 342,57 20,00% RS 517,01 10,00% R$ 27.497,07 RS 20.749,12| RS 48.246,19
. . . RUA TOCANTINS SN, RODOVIA NORTE — SUL, N

19 |MACAPA-AP FORUM TRABALHISTA DE MACAPA A O 9.245,09 RS 517,01 5.00% R$ 238.989,72| RS 238.989,72
N FORO TRABALHISTA DE MARABA — 17 E 22 VARAS DO | CSI31 — QUADRA 7, LOTE ESPECIAL — NOVA N N

20 |MARABA-PA RNyl eliiphaa A CURORA T, LT 1,500,79 342,57 20,00% RS 517,01 1000%| RS 103.443,07 RS 78.057,50| RS 181.500,57
N FORO TRABALHISTA DE MARABA — 3° E 4° VARAS DO | CSI31 — QUADRA 7, LOTE ESPECIAL — NOVA N N

21 |MARABA-PA R e A CUnRAT O 1.303,37 342,57 20,00% RS 517,01 10,00% RS 89.300,23 RS 67.38540| RS 156.685,63
| VARA DO TRABALHO DE MONTE DOURADO - LARANJAL | COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA UNIAO SN — , N

22 [MONTE DOURADO-PA [ RARA DX O 470,00 342,57 20,00% RS 517,01 10,00% R$ 32.201,99 R$24.209.42| RS 56.501,41

23 |6BIDOS-PA VARA DO TRABALHO DE OBIDOS TRAVESSABOM JESUS, 273 — CENTRO - OBIDOS 561,46 342,57 20,00% R$ 517,01 10,00% RS 38.468,36 R$29.027,99| RS 67.496,35

24 |PARAGOMINAS-PA | VARA DO TRABALHO DE PARAGOMINAS E/L\JQABGEORI\'/I\‘IAI\\&E;%iAYAQ 301 ~ CENTRO - 737,69 342,57 20,00% RS 517,01 10,00% RS 50.542,74 R$38.139,23| RS 88.681,97

25 |PARAUAPEBAS-PA  |FORUM TRABALHISTA DE PARAUAPEBAS S:QA% Ang;AQSZ'PSUADRA 32 - CIDADE NOVA — 472812 342,57 20,00% RS 517,01 10,00% R$323.94654|  R$244.44804| RS 568.394,58
ARQUIVO GERAL E DEPOSITO DE BENS DE RUA C, QD. 27, LOTE 32 — ESQUINA COM A RUA 7, N° N N

26 |PaRAUAPEBASPA  |ARCLIVO CERY B O o A o o 328,05 342,57 20,00% RS 517,01 10,00% RS 22.476,30 R$16.960.48| RS 39.436,78

o - —
27 |REDENCAO-PA VARA DO TRABALHO DE REDENGAO Q‘é&i@‘%‘g&foms N°82 — CENTRO 712,50 342,57 20,00% RS 517,01 10,00% RS$ 48.816,85 RS 36.836,89| RS 85.653,74
SANTA IZABEL DO SANTA IZABEL
28 | AN VARA DO TRABALHO DE SANTA IZABEL DO PARA AVENIDA 7 DE JANEIRO,1962 — BAIRRO JUAZEIRO — 529,24 342,57 20,00% RS 517,01 10,00% R$ 36.260,81 R$27.362,18| RS 63.622,99
SANTA IZABEL DO PARA/PA

. . . TRAV. NS — 01A — DIAMANTINO — CONJUNTO N N

29 |SANTAREM-PA FORO TRABALHISTA DE SANTAREM (PREDIO ALUGADO) | (3 NS © O1A = DISMARIING = COIULIO . A 1.593,30 342,57 20,00% RS 517,01 1000%| RS 109.164,75 RS 82.375,04| RS 191.539,78
. . AVENIDA MENDONGA FURTADO, 3280 BAIRRO N ,

30 |SANTAREM-PA FORUM TRABALHISTA DE SANTAREM (NOVO FORUM) | AXTNDA MENDORCA FURTADO, 3260 BARF 812,65 342,57 20,00% R$ 517,01 10,00% RS 55.678,61 R$42.01473| RS 97.693,34

. o —
31 |SAOFELIXDO VARA DO TRABALHO DE SAO FELIX DO XINGU AV. 22 DE MARCO, N° 870, GENTRO — SAO FELIX DO 271,82 342,57 20,00% R$ 517,01 10,00% R$ 18.623,71 RS 14.05334| RS 32.677,05

XINGU-PA

XINGU/PA




32 |TUCURUI-PA PREDIO ANEXO A VARA DO TRABALHO DE TUCURUI | AY: CEL: RAIMUNDO VERIDIANO CARDOSO, 03 — 277,16 342,57 20,00% RS 517,01 10,00% R$ 18.989,58 RS 14.329.42| R$ 33.319,00
CENTRO — TUCURUI/PA
33 |TUCURUI-PA VARA DO TRABALHO DE TUCURUI AVENIDA RAIMUNDO VERIDIANO CARDOSO, 03 1.032,30 342,57 20,00% RS 517,01 10,00% R$ 70.727,90 RS 53.370,84| RS 124.098,74
CENTRO — TUCURUI/PA
34 | XINGUARA-PA VARA DO TRABALHO DE XINGUARA RUA GUAJARARAS, N° 118, CENTRO — XINGUARA/PA 402,40 342,57 20,00% RS 517,01 10,00% RS 27.570,38 RS 20.80444| RS 48.374,83
: VALOR TOTAL
AREA TOTAL 66034,50 actrivd RS 3.493.098,38
Observagao:

1. Os valores das contratagdes acima indicadas sdo estimativas consideradas as metodologias e fatores de ponderagdes delimitados no ETP e TR. A execugao dos servigos indicados acima sera condicionada a:

1.1 Disponibilidade orgamentaria para o exercicio financeiro.
1.2 Condigdes técnicas e logisticas para fiscalizagdo contratual efetuar os levantamentos de necessidades e fiscalizagdo dos servigos a serem realizados.

2. Para o exercicio 2024, a previséo de disponibilidade orgamentaria indicada no Plano Anual de Contratagdes totaliza R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais).

3. Considerando que os iméveis fora da sede ndo possuem contratagdo de manutengao preventiva e corretiva continuada implementada, os valores limites delimitados na Anexo VIl poderdo ser majorados na primeira rotina de manutengéo, visando contemplar o restabelecimento das condigdes

ideais de funcionamento e desempenho das instalagdes e elementos prediais e construtivos, proporcionando condigdes para que as rotinas seguintes sejam delimitadas como solugdes continuas de preservagdo dos iméveis.

4. Os valores definidos para cada localidade poderdo ser alterados com majoragdo ou diminuigdo das importancias estimadas, considerando a extenséo dos niveis de reparos e respectivos quantitativos de servigos e materiais indicados para o caso de manutengdes corretivas necessarias para o

restabelecimento das condigdes ideais dos sistemas construtivos ou elementos das instalagdes prediais sob intervencéo.

5. Poderao ser adicionadas novas construgdes e/ou imdveis alugados pelo Tribunal, nos estados do Para e Amapa.




PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 82 REGIAO
COORDENADORIA DE MANUTENGAO E PROJETOS

APENSO VIII - Instrumento de Medi¢cao de Resultado

Servigos de engenharia de manutengao predial, preventiva e corretiva, de adequagéo e de adaptagdo nas edificagdes do Tribunal Regional do

OBJETO: Trabalho da 82 Regi&o, nos estados do Para e Amapa, com a preservagéo das caracteristicas originais das instalagdes prediais.
FATO 1 - EXECUTAR OU REFAZER SERVIGO DE ACORDO COM A DETERMINAGAO DA FISCALIZAGAO E ESPECIFICAGOES TECNICAS
1 ITEM DESCRIGAO

1.1 FINALIDADE Garantir a execugdo com boa técnica e de acordo com as descrigdes dos servigos

1.2 META A CUMPRIR 100% dos servigos de acordo com as especificagdes contratadas e com a boa técnica

1.3 INSTRUMENTO DE MEDICAO Registro de ocorréncia de IMR

1.4 FORMA DE ACOMPANHAMENTO Formulario de acompanhamento dos servigos

1.5 PERIODICIDADE Por OS

1.6 MECANISMO DE CALCULO Cada OS sera verificada e valorada individualmente

17 INICIO DE VIGENCIA Data de assinatura do contrato
Pontuagéo obtida no Formulario de Acompanhamento de Servigos, sendo "X" a pontuagéo a ser
aferida:
X =0=100% do valor da OS;
1< X<3=98% do valor da OS;

1.8 FAIXAS DE AJUSTE DO PAGAMENTO X>3=97% dc/)ovalor da OS:
Obs: Os servigos somente serdo pagaos apos a o seu refazimento de acordo com as
especificagdes técnicas, sendo aplicado o IRM verificagdo de servigo inicialmente ndo realizado
conforme as especificagdes e orientagdes da Fiscalizagéo.

FATO 2 - PRAZO DE ATENDIMENTO DAS ORDENS DE SERVICO
2 ITEM DESCRIGAO

2.1 FINALIDADE Garantir um atendimento célere as demandas do Tribunal

2.2 META A CUMPRIR 100% das OS atendidas no prazo

2.3 INSTRUMENTO DE MEDICAO Emisséo de OS para solicitagdo do servigos

2.4 FORMA DE ACOMPANHAMENTO Checagem dos prazo de finalizagdo da OS conforme o prazo estabelecido inicialmente

25 PERIODICIDADE Por OS

2.6 MECANISMO DE CALCULO Cada OS sera verificada e valorada individualmente

2.7 INICIO DE VIGENCIA Data de assinatura do contrato
Prazo de execugao igual ou inferior ao da OS - 100% do Valor da OS

2.8 FAIXAS DE AJUSTE DO PAGAMENTO Prazo de execugéo até 10 (dez) dias acima ao da OS - 99% do Valor da OS

Prazo de execugéo 11 (onze) dias acima ao da OS - 97% do Valor da OS

TIAGO
ALENCAR

| 1

06/02/2024 17:02
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA ESCRITA

Prezados Senhores,

A EmMpresa. . .oeeeeeeeeen. , Situada = I (endereco completo),
inscrita no CNPJ ..., CONTA CORRENTE : . v it ittt eeeeeenn
BANCO (COD) f v vttt e it e eeeeeennnns AGENCIA(COD) f vttt et eeeeeennnn , e

por intermédio de seu representante
legal, nome, estado c¢ivil, profiss&o, cargo na empresa, n°® do CPF e RG,
domicilio, telefone, fax, e-mail, para os fins do Pregdo Eletrdnico n°.
xx/202x, e apds examinar todas as clausulas e condicdes, apresentamos nossa
proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatédrio e seus
anexo (s) /apenso (s) .

Declaramos concordar com OS prazo previstos, como também,
condigdes previstas no Anexo I - Termo de Referéncia do edital.

Declaramos que estdo inclusos nos pregos ofertados todos os tributos,
custos e despesas diretas ou indiretas, sendo de nossa inteira
responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta
ou incorretamente cotados, com a finalidade de otimizacdo e reducdo de custos
e as despesas decorrentes da execucdo do objeto.

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de
(minimo de 60 dias), contado da data da sess&o publica estabelecida
predmbulo deste edital.

Declaramos que nossa proposta estd de acordo com os moldes apresentados
no item 6.4. do ANEXO I - Termo de referéncia e detalhado conforme tabela

telefones/fax para contatos:

com as demais

abaixo:
| A | | B | | C | | D | | E* | | Frx | | G | | s | | [esessnsk
ITENS
(CONFORME || PETALHAMENTO PRECO VALOR DO
- COMPOSICAODE || PRECO || VALOR || SINAPI VALOR DESCONTO
[ GrUPO || DESCRICAO || ANEXO VDO CUSTOS DOS R | I N oo SOBRE O
TERMO DE . . VALOR DE
REFERENCIA) ITENS BDI REFERENCIA .
REFERENCI
A
[0 [perma Preco SINAPI + | ®ms || xxXx%
engenharia de
manutengio predial, BDI ITEM 1 | R$ | | R$ | | R$ |
preventiva e
corretiva, de (29’64%)
adequacio e de
adaptaciio nas Preg:o SINAPI +
edificacdes do TRT
8" Regido, nos BDIITEM 2 | R$ | | R$ | | R$ |
estados do Pard e (30’01 %)
Amapa, com a
meeragiotss |3 |[PrecoSINAPI+ || _Rs  |[ Rs || Rs |
caracteristicas
originais das BDIITEM 3

G:\Drives compartilhados\COLIC\_Geral\I-DILIC (2)\3 - EDITAIS\2024\1-PREG ELETRONICO\PR-05-MANUT PREDIAL-Proc.7664-
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JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 82 REGIAO
EDITAL DO PREGAO ELETRONICO TRT N° 05/2024

(31,25%)

| instalagdes prediais. |

* Coluna E - Valor de RS 1.000,00 - Equivalente ao preco referencial da tabela SINAPI (ou outra tabela oficial adotada)

*% Coluna F - Valores representativos do BDI, com referencial dos percentuais em reais

**% Coluna G - Valores representativos do Preco SINAPI (coluna E) mais os valores representativos dos BDI (coluna F)

#¥%* Coluna H - Somatéria dos Valores representativos do Preco SINAPI (coluna E) mais os valores representativos dos BDI (coluna F)

|
|
|
I

| #*%%% Coluna I - Desconto ofertado pelo licitante a ser aplicado sobre cada um dos itens do Grupo I (Coluna C)

| Intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances: 0,5% (cinco décimos por cento)

| PARA OS ITENS DE MERO FORNECIMENTO, SERA APLICADO O BDI DE 14,02% E APLICADO O DESCONTO INDICADO ACIMA.

Responsavel da Empresa

G:\Drives compartilhados\COLIC\_Geral\1-DILIC (2)\3 - EDITAIS\2024\1-PREG ELETRONICO\PR-05-MANUT PREDIAL-Proc.7664-
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ANEXO III

CONTRATO TRT N° XXX/2024

CONTRATAGCAO SOB DEMANDA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
DE MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, DE
ADEQUACAO E DE ADAPTACAO NAS EDIFICAGCOES DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8% REGIAO, NOS
ESTADOS DO PARA E AMAPA, COM A PRESERVAGCAO DAS
CARACTERISTICAS ORIGINAIS DAS INSTALAGCOES PREDIAIS
, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIAO, POR INTERMEDIO DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIAO, E
A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXX .

CONTRATANTES: A UNIAO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
OITAVA REGIAO, inscrito no Ministério da Fazenda, sob o n°® 01.547.343/0001-
33, com sede na Trav. D. Pedro I, n® 746, Bairro: Umarizal, Belém-Para, CEP:
66.050-100, e a Empresa xxxxxxxx, doravante denominados, respectivamente,
TRIBUNAL e CONTRATADA.

REPRESENTANTES: O(A) Sr(?). XXXXXXXXXX, RG: xxxxxxxx SEGUP/PA , CPF n°
XXXXXXXXXXXXxxxx, Presidente(a) do Tribunal Regional do Trabalho da 8® Regiéo,
representa a UNIAO, e o(a) Sr(?). xxxxxxxx, C.P.F. N° xxxXxxXxx, residente e
domiciliado(a) a xxxxxxxx, representa a CONTRATADA.

SEDE E REGISTRO DA CONTRATADA: A CONTRATADA ¢ estabelecida na cidade de
XXXxXXxXXx, Estado do xxxxxxxXx, nha Rua =xxXxxXxxXxX e estd inscrita no Ministério
da Fazenda, sob 0 n°® xxxxxxxx, Inscricdo Estadual n°® XXXXXXXX.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO DO CONTRATO.

1.1. Este Contrato decorre da Licitacdo realizada através do Pregéo
Eletrdnico n°. 05/2024, Processo T.R.T. N° 7664/2023, nos termos da Lei n.°
14.133/2021, 1IN SEGES/ME N° 73/2022, Decreto n° 11.246/2022, da Lei
Complementar n° 123/2006, ¢ da Lei n° 8.078/1990.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO.

2.1. O Presente instrumento tem por objeto a Contratacdo sob demanda de
servicos de engenharia de manutencdo predial, preventiva e corretiva, de
adequacdo e de adaptacgdo nas edificacgdes do Tribunal Regional do Trabalho da
8% Regido, nos estados do Pard e Amapa, com a preservagdo das caracteristicas
originais das instalacdes prediais , conforme especificagdes e condicgdes
definidos no Anexo I - Termo de Referéncia do Edital.

G:\Drives compartilhados\COLIC\_Geral\I-DILIC (2)\3 - EDITAIS\2024\1-PREG ELETRONICO\PR-05-MANUT PREDIAL-Proc.7664-
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PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
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CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR.
3.1. O wvalor total deste Contrato é de RS$ =XxXXXXXX (xxxxxxx), conforme
discriminado na tabela abaixo:

| A | | B | | C | | D | | E* | | Fr* | | Gk | | Hwekex | | Tesesesns
ITENS
(CONFORME DETALHAMENTO PRECO VALOR DO
| | | = COMPOSICAO DE PRECO VALOR || SINAPI VALOR DESCONTO
GRUPO || DESCRICAO ANEXO V DO CUSTOS DOS SINAPI * BDI** + SOBRE O
TERMO DE TOTAL DE
R ITENS BDI*** ~ VALOR DE
REFERENCIA) REFERENCIA || L EFERENCI
A

Servigos de Precﬂ SINAPI +

T i [ s ]

manutencio predial,

preventiva e (29,64%)

corretiva, de

adequagio ¢ de Prego SINAPI +

adaptacido nas
[ 1 ]| cancates aorer BDIITEM2 ([ Rs |[ Rs |[ Rs |[ Rs | xxxx%

8" Regido, nos °

estados do Para e (30’01 A))

Amapi, com a

preservacio das Preg:o SINAPI +

caracteristicas

i BDIITEM3 |[ Rs ][ Rs |[ ms |

instalagdes prediais. (31 25%)

[

| * Coluna E - Valor de R$ 1.000,00 - Equivalente ao preco referencial da tabela SINAPI (ou outra tabela oficial adotada)

| ** Coluna F - Valores representativos do BDI, com referencial dos percentuais em reais

| *%% Coluna G - Valores representativos do Preco SINAPI (coluna E) mais os valores representativos dos BDI (coluna F)

| #*%% Coluna H - Somatéria dos Valores representativos do Preco SINAPI (coluna E) mais os valores representativos dos BDI (coluna F)

| #*%%% Coluna I - Desconto ofertado pelo licitante a ser aplicado sobre cada um dos itens do Grupo I (Coluna C)

| Intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances: 0,5% (cinco décimos por cento)

| PARA OS ITENS DE MERO FORNECIMENTO, SERA APLICADO O BDI DE 14,02% E APLICADO O DESCONTO INDICADO ACIMA.

3.2. As especificacdes técnicas do(s) item(ns)/grupo(s) contratado(s) estéo
detalhadas em suas respectivas descrigdées no ANEXO I - Termo de referéncia
que integra este contrato, independentemente de transcrigéo.

3.3. Nos valores acima consignados ja estdo inclusos todos os custos diretos
e indiretos, tributos incidentes, taxas de administracéo, materiais,
servicos, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto deste Contrato e seu(s)
anexo (s) /apenso(s) .
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CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA.

4.1. As despesas da presente licitacdo estédo classificadas como:

DADOS ORCAMENTARIOS

PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO
(PTRES):

167951 - APRECIACAD DE CALISAS TRABALMISAS - PO - CUSTEID GERAL

FONTE: 1000

EMPENHO GLOBAL + ESTIMATIVO

LISTA DE ITENS

DESCRICAD DO ITEM NATUREZA DA DESPESA SUBITEM QUANTIDADE VALOR UUNITARIO VALOR DO ITEM

n MANLTENCAD PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VARAS E FARLINS DE FORA DA SEDE i a . RELZRTIAT RELIDETET

[EXCETO, BELEM, ANANINDEUA E MACAPA], CONFORME MAPS DEMONSTRATIVD
DE CUSTOS, DOC. 30, PAGINA, 162,

2 SERVICOS DE ADEQUACAD E DE ADAPTACED PARA WARAS E FORUNS DE FORA DA beienid - 1 K52 13679353 R§ 2136219

SEDE, MAIS BELEM, ANANINDEUA E MACAPA, CONFORME MAPA
DEMONSTRATMD DE CUSTOS, DOC. 30, PAGINA, 162

TOTAL RS 3.493.098,38

DESPESA COM EXECUCAD PARCELADA IMPACTO ORCAMENTARID

MEMORLA DE CALCULO DE DESPESAS DE CARATER CONTINUADD

COMPETENCIAS NO SALDO ORCAMENTARID
VALOR CONTRATUAL ESTIMADD VALOR ANUAL WALOR MENSAL EXERCICIO MESES DE REFERENCIA DISPONIVEL 5 DE IMPACTO EM RELACAD AD SALDD
A5 3.493.098 38 R$ 3.493.093 38 RS r91.091,53 PREGAD ELETRONICO PREGAD ELETRONICO RS 1.000.000,00 349,31%

CLAUSULA QUINTA - DOS LOCAIS, PROCEDIMENTOS E PRAZOS DA EXECUCAO DO OBJETO.
5.1. Os locais, procedimentos e prazos de execucgdo do objeto deverdo ocorrer
conforme estabelecido no ANEXO I - Termo de Referéncia que é parte integrante
deste contrato.
5.1.1. Os 1locais de execucdo dos servigos, quantidades e escopo da
contratacdo encontram-se descritos no Apenso IV, de acordo com os subitens
3.4. e 7.2. do ANEXO I - Termo de Referéncia.
5.1.2. Os procedimentos deverdo ocorrer conforme estabelecido nos subitens
7.5.4. e 7.8. do ANEXO I - Termo de Referéncia.
5 3
fer

. Os prazos encontram-se descritos no subitem 7.5. do ANEXO I - Termo de
eferéncia.

el
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CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA.

6.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 5 (cinco) anos, contados do(a)
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021,
prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133,
de 2021.

6.1.1. A contagem do prazo de vigéncia tem eficéacia, apds a publicacdo do seu
extrato no Didrio Oficial da Unido.

6.1.2. A divulgagdo no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) ¢é
condigcdo indispensavel para a eficdcia do contrato e de seus aditamentos e
deverd ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias dteis, contados da data de sua
assinatura (Inc. I, Art. 94, Lei n° 14.133/2021).

6.1.3. Como condicdo a prorrogacdo, a Fiscalizacdo contratual devera atestar
que as condigdes e 0s pregos permanecem vantajosos para a Administracéao,
situacdo em que sera permitida a negociacdo com o contratado ou a extincéo
contratual sem 6nus para qualquer das partes.

6.2. Quanto ao inicio da prestacdo dos servicos objeto deste contrato, estes
deverdo ser iniciados pela CONTRATANTE, conforme consta do ANEXO I - TERMO DE
REFERENCIA do edital do Pregdo Eletrdnico n°. 05/2024.

6.3. Quanto as garantias objeto deste contrato, estas deverdo ser atendidas ,
conforme constam no item 5.5 do ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA, sobretudo no
item 21 do Termo de Justificativas Técnicas, Apenso II do Termo de
referéncia.

6.4. A renovagdo do termo contratual respectivo deverd ser sempre precedida
de ©pesquisa para verificar se as condigdes oferecidas pela CONTRATADA
continuam vantajosas para a Administracdo do Tribunal Regional do Trabalho da
Oitava Regiédo.

CLAUSULA SETIMA - ENCARGOS DO TRIBUNAL (CONTRATANTE) .

7.1. A contratante atenderd as obrigacdes previstas no ITEM 7.10 do ANEXO I -
Termo de Referéncia que ¢é parte integrante deste Contrato, independentemente
de transcricéo.

CLAUSULA OITAVA - ENCARGOS DA CONTRATADA.

8.1. A contratada atenderd as obrigacdes previstas no ITEM 7.9 do ANEXO I -
Termo de Referéncia que é parte integrante deste Contrato, independentemente
de transcricéo.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAC@ES SOCIAIS, COMERCIAIS, FISCAIS E GERAIS.

9.1. A CONTRATADA caberd, ainda:

9.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e
obrigagdes sociais previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saldé-los na época prodpria, vez gque 0SS seus empregados néo
manterdo nenhum vinculo empregaticio com o TRIBUNAL;

9.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e
obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes do trabalho,
quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados quando da
prestacdo dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido em
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dependéncia do TRIBUNAL;

9.1.3. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionadas a prestacdo dos servicos, originariamente ou vinculada
por prevencdo, conexdo ou continéncia;

9.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do presente Contrato.

9.2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos
neste item contratual, ndo transfere a Administracdo do TRIBUNAL a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto deste
Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer
vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o TRIBUNAL.

9.3. E expressamente proibida a contratacdo de servidor pertencente ao quadro
de pessoal do Tribunal durante a vigéncia deste Contrato.

9.4. E expressamente proibida, também, a veiculacdo de publicidade acerca
deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da Administracdo do
Tribunal.

9.5. A SUBCONTRATAGCAO esti prevista no subitem 5.4 do ANEXO I - Termo de
referéncia, e delineada no item 17 do Termo de Justificativas Técnicas,
Apenso II do Termo de Referéncia.

9.6. E vedada a manutencdo, aditamento ou prorrogacdo de contrato de
prestacdo de servicos com empresa que venha a contratar empregados que sejam
cbnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de
assessoramento, de membros ou Jjuizes vinculados ao respectivo Tribunal
contratante, nos termos da Resolucd&o n°. 07/2005 do CNJ. A vedacdo contida na
Resolucdo n°. 07/2005 do CNJ ndo se aplica aos agentes citados, quando este
ndo atuarem na linha hierdrquica que vai do oérgdo licitante ao dirigente
maximo da entidade, por ndo haver, via de regra, risco potencial de
contaminacdo do processo licitatdédrio, nos termos da Resolugdo n°. 229/2016 do
CNJ.

9.7. E vedada a manutencdo, aditamento ou prorrogacdo de contrato de
prestacdo de servicos com empresa que tenha entre seus empregados colocados a
disposicdo dos Tribunais para o exercicio de funcgdes de chefia, pessoas que
incidam na vedacdo do Art. 1° e 2° da Resolucdo n°. 156/2012 do CNJ.

9.8. A contratada deverd assegurar, durante a vigéncia do contrato,
capacitagdo a todos os trabalhadores em saide e segurang¢a no trabalho, dentro
da jornada de trabalho, com carga horaria minima de 2 (duas) horas mensais,
conforme a Resolucdo n° 98/2012 do CSJT.

9.9. A contratada deverd apresentar Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promogdo e preservacgcdo da saude dos
trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras.

9.10. A CONTRATADA devera realizar seu cadastro no Sistema de Gestéo
Orgamentaria da Justiga do Trabalho - SIGEO JT.

9.11. A CONTRATADA deverd apresentar ao Tribunal Regional do Trabalho da 8¢
Regido, através do Sistema de Gestdo Orcamentdria da Justigca do Trabalho -
SIGEO JT, os documentos fiscais da prépria empresa através do Sistema de
Gestdo Orcamentaria da Justica do Trabalho - SIGEO JT para ateste da
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prestacdo do servico e pagamento.

CLAUSULA DECIMA - DA EXECUCAO DO CONTRATO.

10.1. A execucgdo deste Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-
8o pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito publico, aplicando-lhe
supletivamente, os principios da teoria geral dos Contratos e as disposicdes
de direito privado (Art. 89 c/c Inc. III, Art. 92 ambos da Lei 14.133/2021)
10.2. O contrato deverda ser executado fielmente pelas partes, de acordo com
as cldusulas nele avencadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial; outrossim,
observando-se rigorosamente as especificag¢des e exigéncias nele definidas e
no Anexo I - Termo de Referéncia.

10.3. Quaisquer alteracdes contratuais somente poderdo ser aqui introduzidas

com observidncia do Anexo I - Termo de Referéncia do edital do Pregéo
Eletrdnico n°. 05/2024 no que for compativel ao objeto deste contrato.
10.4. Os atrasos na execucdo do objeto deste Contrato somente serédo

justificédveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forga maior conforme
disposig¢des contidas no Cdébdigo Civil Brasileiro, ou por forgca de fatos
relacionados com o TRIBUNAL.

10.4.1. Na ocorréncia de tais fatos, os pedidos de prorrogagdo deverdo ser
encaminhados a FISCALIZACAO do TRIBUNAL, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas apdés o evento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGCAO.

11.1. A execucdo do contrato deverd ser gerenciada, acompanhada e fiscalizada
por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administracdao
formalmente designados pela CONTRATANTE conforme requisitos estabelecidos no
art. 7° da Lei n° 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a
contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidid-los com informacdes
pertinentes a essa atribuig¢do, aos dquais compete acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a prestacdo dos servicos bem como dirimir quaisquer
davidas e pendéncias que surgirem dos servicos objeto do ANEXO I - TERMO DE
REFERENCIA do edital do Pregdo Eletrénico n°. xx/202x;

11.2. A frequéncia da aferigdo e avaliagdo dos niveis de servigo para
manutengdo serd mensal, devendo a CONTRATADA elaborar relatério gerencial de
servigco, apresentando-o a FISCALIZAGAO até o quinto dia Gtil do més
subsequente ao da prestagcdo do servigo, conforme consta do APENSO VIII
(INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO - IMR) do ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
do edital do Pregdo Eletrdnico n°. xx/202X;

11.3. A Equipe de Gerenciamento do Contrato poderéd, a qualgquer tempo, exigir
da CONTRATADA os elementos necessarios ao esclarecimento de quaisquer duvidas
relativas aos servicgos;

11.4. Durante a execugdo dos servicgos, fica reservada a Equipe de
Gerenciamento do Contrato a autonomia para decidir sobre quaisquer casos gue
venham a surgir e/ou fugir da rotina, ou que ndo tenham sido previstos no
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA do edital do Pregdo Eletrénico n°. xx/202X, ou,
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ainda, nas disposicdes deste decorrente Instrumento Contratual;

11.4.1. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da
FISCALIZACAO deverdo ser encaminhadas a seus superiores hierdrquicos em tempo
hédbil para adogdo das medidas convenientes.

11.5. A Equipe de Gerenciamento do Contrato poderd, a seu critério, realizar
inspecdes periddicas com o fim de verificar o cumprimento das especificacdes
constantes do ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA do edital do Pregdo Eletrdnico
n°. xx/202X;

11.6. A fiscalizacd&o e o acompanhamento do objeto deste contrato ndo reduz
nem exime as responsabilidades da empresa CONTRATADA perante o TRT8 ou
terceiros quanto aos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros em razdo da execugdo do contrato;

11.7. Qualquer tolerédncia por parte da Equipe de Gerenciamento do Contrato em
relacdo ao estabelecido no contrato ndo implicard em alteracdo de clausulas
ou condig¢des pactuadas;

11.8. A Equipe de Gerenciamento do Contrato poderd exigir que a CONTRATADA
estabeleca novos procedimentos administrativos, visando aprimoramento de
controles e melhoria da rotina e da qualidade dos servigos;

11.9. A FISCALIZACAO anotard em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas a execucgdo do objeto, determinando o que for necessario a
regularidade das faltas ou defeitos observados.

11.10. A FISCALIZACAO poderd sustar qualgquer trabalho gque esteja sendo
executado em desacordo com o especificado, sempre que esta medida se tornar
necesséaria.

11.11. O Gestor do contrato serd auxiliado pelos oérgdos de assessoramento
juridico e de controle interno do Tribunal, que deverdo dirimir devidas e
subsidid-1lo com informacdes relevantes para prevenir riscos na execucédo
contratual (§ 3°, Art. 117, Lei 14.133/2021).

11.12. O contratado deverd manter preposto aceito pela Administrag¢do no local
do servico para representd-lo na execucdo do contrato.

11.13. O contratado serd obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem wvicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua
execucdo ou de materiais nela empregados.

11.14. Na hipdtese de ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior que tenha
o conddo de motivar o atraso na prestacdo do objeto no prazo previsto neste
Instrumento, deve a CONTRATADA submeter os fatos, por escrito, & FISCALIZACAO
do  TRIBUNAL, com as Justificativas correspondentes, acompanhadas da
comprovacdo devida, para analise e decisdo, desde que dentro do prazo
estabelecido para a execugdo do objeto do Contrato.

11.15. Definicédo de papéis e responsabilidades:

PAPEL RESPONSABILIDADES
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Representar o TRT8 nas questdes técnicas e operacionais
do Contrato;

Fiscal Técnico / Prestar informacdes técnicas ao Gestor, para possibilitar
Setorial a andlise administrativa e financeira do Contrato;

Anotar em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do Contrato, informando a data e
o nome dos ©profissionais eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessdrio a regularizacdo das
faltas ou defeitos;

Relatar, por escrito, ao Gestor qualquer fato que gerd
atraso ou impossibilidade de cumprimento do Contrato.

Representar a Unidade Demandante do TRT8 acompanhando
toda a execucdo do Contrato;

Gerenciar a execucdo do Contrato;

Gestor do Contrato | Zelar pelo fiel cumprimento do Contrato;

Representar o TRT8 nas gquestdes administrativas e
financeiras;

Prestar informacdes técnicas necessarias a anélise
administrativa e financeira do Contrato.

Representar a empresa contratada;

Acompanhar a execucdo do Contrato e atuar como
principal interlocutor junto ao TRT8, participando,
inclusive, das reunides para as quais for convocado;

Preposto

Receber, diligenciar, encaminhar e responder as
principais questdes técnicas, legais e administrativas no
curso da execucgdo contratual.

11.16. A Fiscalizacdo contratual atuard com base no modelo de gestdo definido
no Manual de Gestdo e fiscalizacdo de Contratos Administrativos, constante no
endereco:https://www.trt8.jus.br/sites/portal/files/roles/ governanca/manual
com portaria.pdf

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO E DA ACEITACAO.

12.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.
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(Art. 140, I, a , da Lei n° 14.133, de 2021 e Arts. 22, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

12.2. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacgéo
de cobranca oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servigos
a que se refere a parcela a ser paga.

12.3. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

12.4. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisdrio
do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de cardter administrativo.

12.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento
provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

12.6. Para efeito de recebimento provisdério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ir4d apurar o resultado das
avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a anadlise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigcos realizados em consondncia com OS
indicadores previstos no IMR, que poderd resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

12.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem wvicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica
medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

12.8. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes
exigiveis.

12.9. Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, gquando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

12.10. Quando a fiscalizacdo for exercida por um uUnico servidor, o Termo
Detalhado deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

12.11. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento provisdério, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e gquantidade do
servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

12.11.1. Emitir documento comprobatédrio da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na
execugcdo contratual, Dbaseado em 1indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas;

12.11.2. Realizar a anéalise dos relatdérios e de toda a documentacédo
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apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcgdes;
12.11.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatdérios e documentacdes apresentadas;
12.11.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizacéo;

12.11.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagcdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.

12.12. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidacédo e pagamento.

12.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

12.14. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade
civil pela solidez e pela segurangca do servigco objeto deste contrato nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo deste instrumento
contratual, nos limites estabelecidos pela lei ou neste contrato.

12.15. A atestagdo de que trata a Clausula Décima terceira deste Contrato
serd realizada logo apdés o recebimento definitivo de seu objeto.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ATESTACAO.

13.1. A atestagdo do objeto do Contrato caberd ao servidor designado pelo(a)
Diretor (a)-Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 8% Regido, para
acompanhar, orientar e fiscalizar a execucao contratual, denominado
FISCALIZAGAO.

13.2. A FISCALIZACAO anotard em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do objeto, determinando o que for necesséario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

13.3. A execucdo dos servicos serd gerenciada pela Contratada, que fara o
acompanhamento didrio da gqualidade do servico. Quaisquer problemas que venham
a comprometer o Dbom andamento dos servigcos devem ser comunicados a
Contratante que colaborard com a Contratada na busca da melhor solucdo para a
resolucdo dos problemas.

13.4. A avaliacdo corresponde a atribuicdo mensal dos conceitos “Adequado”,
“N&do Adequado” ou “N&do aplicédvel para o més de medicdo” para cada item
avaliado e as respectivas justificativas, se necessédrio, conforme consta do
APENSO VIII - INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO - IMR.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PAGAMENTO.
14.1. O pagamento, gue consta no item 9 do ANEXO I - Termo de referéncia,
serd efetuado mensalmente pelo Tribunal Regional do Trabalho da Oitava
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Regido, sendo creditado em conta corrente do CONTRATADO, através de ordem
bancédria, mediante a apresentacdo da fatura Jjuntamente com a nota fiscal,
emitidas em 2 (duas) vias, de acordo com a legislacdo fiscal vigente, apds o
recebimento definitivo dos servicgos.

14.2. N&o havendo documentos a regularizar, o pagamento serd processado no
prazo de 10 (dez) dias consecutivos.

14.2.1. Serd exigido a comprovacdo, por parte da contratada, da regularidade
fiscal, incluindo a seguridade social, sob pena de violacdo do disposto no §
3° do art. 195 da Constituigdo Federal;

14.2.2. Serd exigido do contratado, manter durante toda a execucdo do
contrato, todas as condicdes de habilitacdo e gqualificacdo exigidas na
licitacéo;

14.2.3. Nenhum pagamento serd efetuado a contratada na pendéncia da atestacéo
de conformidade da prestacdo do servico, sem que 1isso gere direito a
alteracdo de pregcos ou compensagdo financeira.

14.2.4. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, gquanto a
dimensdo, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverd ser liberada
no prazo previsto para pagamento, conforme consta do Art. 143 da Lei
14.133/2021.

14.2.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressamente os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

14.3. Caso ocorra atraso no pagamento da fatura, por estas estarem em
desacordo com as exigéncias contratadas, o prazo comegard a contar a partir
da regularizacdo da mesma.

14.4. As faturas emitidas para pagamento deverdo conter somente as despesas
relativas ao objeto do Contrato.

14.4.1. As faturas que apresentarem outras despesas relativas a servigos que
ndo sejam o objeto contratado, serdo devolvidas para fins de regularizacgéo,
interrompendo, portanto, o prazo de dez dias; outrossim, erro na apresentacdo
da Nota Fiscal/Fatura, ou circunsténcia que impega a liquidagdo da despesa, o
pagamento ficard sobrestado até que o contratado providencie as medidas
saneadoras. Nessa hipdétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4, apds a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndao acarretando qualgquer O6nus para
O contratante;

14.5. O Tribunal podera deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas aplicadas e indenizagdes cabiveis devidas pela
contratada, nos termos do Edital.

14.5.1. Caso a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis sejam superiores ao
valor de pagamento eventualmente devido pelo Tribunal ao contratado, além da
perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou seré
cobrada judicialmente.
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14.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada néo
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
atualizagdo e compensagdo financeira devida pelo Tribunal, terd a aplicacéo
da seguinte férmula:

EM: I x N x VP

Onde:

EM= Encargos moratérios

N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e ado efetivo
pagamento

VP= Valor da parcela a ser paga

I = Indice de atualizacdo financeira = 0,0001644, assim apurado:

I= ( T/100) /365 I= 0,0001644

TX= Percentual da taxa anual= %

14.6.1. A atualizacdo e compensacdo de que trata este subitem serd devida no
momento do pagamento.

14.7. Nio serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a
parcelas contratuais vinculadas & prestacdo de servico objeto deste
instrumento contratual;

14.8. A CONTRATADA que eventualmente receber valor a maior, ao qual ndo lhe
era devido, devera devolver integralmente o montante recebido em excesso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA ALTERAGCAO CONTRATUAL.

15.1. Este Instrumento poderd ser alterado na forma prevista do ANEXO I -
TERMO DE REFERENCIA do edital do Pregdo Eletrénico n°. xx/202x, que remete ao
Capitulo VII da Lei n° 14.133/2021, observando-se o que for compativel ao
objeto deste contrato, desde gque haja interesse da Administracdo do TRIBUNAL,
com a apresentacdo das devidas Jjustificativas adequadas a este instrumento
contratual.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO/EXTINGCAO.

16.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou nédo as obrigagdes de ambas as
partes contraentes.

16.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem Onus para o
TRIBUNAL, quando este pndo dispuser de créditos orcamentdrios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.
16.2.1. A extincgdo nesta hipbdtese ocorrerd na prdxima data de aniversario do
contrato (anualidade), desde que haja a notificacdo do contratado nesse
sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

16.2.2. Caso a notificagdo da n&o-continuidade do contrato de que trata o
subitem anterior ocorra com menos de 2 (dolis) meses da data de aniversario, a
extingcdo contratual ocorrerd apds 2 (dois) meses da data da comunicacédo.

16.3. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual deverd ser
formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, as sequintes situacdes que forem aplicaveis ao objeto deste
contrato, previstas no caput do Art. 137 da Lei n° 14.133/2021:

I - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
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clausulas contratuais, de especificacgdes, de projetos ou de prazos;

IT - desatendimento das determinacgdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade
superior;

ITITI - alteracdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade
ou falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucdo do contrato;

VI - atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-1la,

ou alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida
no prazo previsto;

VII - atraso na liberacdo das &areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacgdo
ou a serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas &areas;
VIII - razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do
6rgdo ou da entidade contratante;

IX - ndo cumprimento das obrigag¢des relativas a reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

16.4. O contratado terd direito a extincdo do contrato nas hipdteses
previstas no § 2° do Art. 137 da Lei n° 14.133/2021 que forem compativeis ao
objeto deste contrato, conforme seguem:

I - supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servigcos ou compras gue
acarrete modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no
art. 125 desta Lei;

IT - suspensdo de execucgdo do contrato, por ordem escrita da Administracéo,
por prazo superior a 3 (trés) meses;
III - repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias teis,

independentemente do pagamento obrigatdério de indenizacgdo pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizacdes e outras
previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por
despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

V - ndo liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de &rea, local
ou objeto, para execucdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de
materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou
descumprimento das obrigacdes atribuidas pelo contrato a Administracéo
relacionadas a desapropriacdo, a desocupacdo de A4reas publicas ou a
licenciamento ambiental.

16.5. A extincdo do contrato também poderd ocorrer sob as seguintes formas,
conforme consta do Art. 138 da Lei n° 14.133/2021:

16.5.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no
caso de descumprimento decorrente de sua prdépria conduta; ou

16.5.2. Amigavel/Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por
mediacdo ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da
Administracéao;
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16.5.3. Determinada por deciséo judicial.

16.6. A extincdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extincédo
Amigavel/Consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo
processo.

16.7. Quando a extincdo decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o
contratado serd ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados gue
houver sofrido e terd direito a:

I - devolucdo da garantia;

ITI - pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de extincéo;

IITI - pagamento do custo da desmobilizacdo.

16.8. A extincdo do contrato n&o configura O6bice para o reconhecimento do
desequilibrio econdémico-financeiro, hipoétese em que sera concedida
indenizacdo por meio de termo indenizatério.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS PENALIDADES.

17.1. Comete infracdo, nos termos do artigo 155 da Lei n°® 14.133, de 1° de
abril de 2021, a contratada que:

17.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualgquer das obrigag¢des assumidas em
decorréncia da contratacédo;

17.1.2. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

17.1.3. Falhar ou fraudar na execucdo do contrato;

17.1.4. Comportar-se de modo iniddneo;

17.1.5. Ndo mantiver a proposta.

17.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a
Administracdo pode aplicar a contratada as seguintes sancdes:

17.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendido aquelas que
ndo acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;

17.2.2. Multas de:

17.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor relativo ao orcamento demandado em caso de atraso na
execugcdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o
décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com
atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipbétese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenca;

17.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
relativo ao orcamento demandado, em caso de atraso na execucgdo do objeto, por
periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da
obrigagdo assumida.

17.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
relativo ao orcamento demandado, em caso de inexecucdo total da obrigacgédo
assumida.

17.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor relativo ao orcamento demandado,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

17.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor relativo ao orcgamento
demandado por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou
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por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo e 2% (dois por cento).

17.2.3. Impedimento de licitar e contratar pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos, quando praticadas as seguintes condutas previstas no incisos II a VII
do Art. 155 da Lei n° 14.133/2021, sempre que ndo se Jjustificar a imposicao
de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei):

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

b) dar causa a inexecucdo total do contrato;

c) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

d) n&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

e) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacéo
sem motivo justificado;

17.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar pelo prazo minimo
de 3 (trés) e maximo de 6 (seis) anos, quando da pratica de condutas
mencionadas no subitem anterior (17.2.3), que Jjustifiguem neste caso a
imposicdo de penalidade mais grave, além das seguintes previstas nas alineas
VIII a XII do mesmo Art. 155 da Lei n° 14.133/2021:

a) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucgdo do contrato;

b) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

c) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto
de 2013.

17.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias com relagdo ao cronograma firmado
autorizard a Administracdo contratante a promover a rescisdo do contrato.
17.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

17.5. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o &6rgdo, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

17.6. Declaragcdo de inidoneidade para licitar ou —contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdépria autoridade
que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre dque a contratada
ressarcir a contratante pelos prejuizos causados;

17.7. As sancdes previstas anteriormente poderdo ser aplicadas a contratada
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
17.8. Para efeito de aplicacdo de multa, as infracdes sdo atribuidos graus,
de acordo com as Tabelas 1 e 2:

TABELA 1

G:\Drives compartilhados\COLIC\_Geral\I-DILIC (2)\3 - EDITAIS\2024\1-PREG ELETRONICO\PR-05-MANUT PREDIAL-Proc.7664-
23-\EDIT\PR-05-MANUT PREDIAL-7664-23-ANEXO II E IIl.doc



NG o
QUALIDADE

) Diamante )

PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 82 REGIAO
EDITAL DO PREGAO ELETRONICO TRT N° 05/2024

| Grau || CORRESPONDENCIA |

I 1 ||0,2% ao dia sobre o valor relativo ao or¢camento demandado |

| 2 ||0,4% ao dia sobre o valor relativo ao or¢camento demandado |

| 3 ||0,8% ao dia sobre o valor relativo ao orcamento demandado |

| 4 || 1,6% ao dia sobre o valor relativo ao or¢amento demandado |

| TABELA 2 |

|  mem || DESCRICAO | Grau |

I N | Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo I e |
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia.

| 2 | Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, | p |
0s servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento.

| 3 | Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos | 3 |
contratados, por empregado, por dia;

I 2 | Recusar-se a executar servi¢o determinado pela fiscalizagdo, por servigo, I 5 |
por dia;

I S | Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, | 3 |
sem a anuéncia prévia do contratante, por empregado e por dia;

IPara os itens a seguir, deixar de: |

I 6 | |Registrar os diarios de obra; | | 2 |
Cumprir determinacgdo formal ou instru¢cdo complementar do

L7 ] I
orgao fiscalizador, por ocorréncia

| S | Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo | ] |
atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por dia
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia, seus

o Anexos e Termo de Contrato ndo previstos nesta tabela de 3
multas, ap6s reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 | | Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos | | 1
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previstos no edital/contrato;

T Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na I
relacdo de obrigagdes da contratada

17.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancodes, levara em
consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado & Administracéo, observado o principio da
proporcionalidade.

17.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a contratante seréo
deduzidas dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

17.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos
causados pela conduta do contratante, a Unido ou Entidade podera cobrar o
valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdébdigo Civil.

17.12. Caso a contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicacédo
enviada pela autoridade competente.

17.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

17.14. As sancdes de adverténcia, impedimento de 1licitar e contratar, e
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a de multa, facultada a defesa prévia do interessado, nos
seguintes prazos e moldes extraidos da Lei n° 14.133/2021:

a) A aplicacdo das sangdes acima descritas ndo exclui, em hipdétese alguma, a
obrigagcdo de reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica.

b) Na aplicagdo da sancdo de adverténcia, multa e impedimento de 1licitar e
contratar, serd facultada a defesa do interessado/recurso no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, devendo ser dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao _a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminharid o recurso com sua
motivacdo a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (wvinte) dias 1uteis, contado do recebimento dos autos.

c) Da aplicagcdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para 1licitar e
contratar que se encontra prevista no inciso IV do caput do art. 156 da Lei
n°® 14.133/2021, caberd apenas pedido de reconsideracdo, que deverd ser
apresentado no prazo de 15 (guinze) dias uGteis, contado da data da intimacéo,
e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias 1Uteis, contado do seu
recebimento.

d) tanto o recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do
ato ou da decisdo recorrida, até gue sobrevenha decisdo final da autoridade
competente, que serd auxiliada pelo ¢érgdo de assessoramento juridico, que
deverd dirimir duvidas e subsidid-la com as informac¢des necessarias.

e) A aplicacdo das sancdes previstas nos subitens 17.2.3 e 17.2.4 acima
observardo, dentre outras normas, o que reza o Art. 158, Lei n° 14.133/2021.
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f) E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade nos moldes previstos no Art. 163, Lei n°

14.133/2021.
17.15. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:

I - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
IT - as peculiaridades do caso concreto;
IIT - as circunstadncias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos gque dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos é6rgdos de controle.

17.16. A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas neste Termo de Contrato
serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e precedida de regular processo
administrativo, onde serd assegurado o contraditério e a ampla defesa ao
fornecedor/adjudicatéario, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

17.16.1. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios
de préatica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, cobépias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacdo — PAR.

17.16.1.1. A apuracdo e o Jjulgamento das demais infracdes administrativas néo
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

17.16.1.2. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administrag¢do Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

17.17. A personalidade Jjuridica do Contratado poderd ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa Jjuridica serdo estendidos aos seus administradores e
sbécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relacgdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditdério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

17.8. Os débitos do contratado para com o TRIBUNAL, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo TRIBUNAL
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com este TRIBUNAL, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n°® 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS DO CONTRATO.
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18.1. Os prec¢os inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo
de um ano contado da data do orcamento estimado.

18.2. Apdés o intervalo de um ano, e a pedido do CONTRATADO, 0Os PpPregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice
com o Indice Nacional de Pregcos ao Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, ou outro indice que venha a ser
adotado pelo Governo Federal, estando a sua aplicacdo regida pela legislacéo
em vigor por ele editada, exclusivamente para as obrigacgdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade, conforme estabelece a Lei n.°
14.133/2021 em seu artigo 25, §7°, que fixou a necessidade da estipulacdo no
contrato, independente do prazo de sua duracgdo, de indice de reajustamento de
preco, com data-base vinculada a data do orcamento estimado.

18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
serd contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

18.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o
CONTRATANTE pagard ao CONTRATADO a importédncia calculada pela uGltima variacéo

conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja (m)
divulgado (s) o(s) indice(s) definitivo(s).
18.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste

sera (do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

18.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacdo entédo em vigor.

18.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, ©para reajustamento do pre¢co do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

18.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

18.9. Recebido o requerimento do pedido de reequilibrio econdmico-financeiro
deste contrato, a autoridade competente deste Tribunal decidirég,
motivadamente em 30 (trinta) dias.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS GARANTIAS DE EXECUCAO CONTRATUAL

19.1. Seréd exigida da CONTRATADA a apresentacdo a Secretaria Administrativa,
até 10 (dez) dias tuteis apdés a assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia de execucgdo contratual correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor anual do contrato, mediante a opg¢do por uma das seguintes
modalidades, conforme estabelecido no § 1°, Artigo 96, da Lei n° 14.133, de
2021:

a) Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custdédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia;

c) Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

19.1.1. No caso de opgdo pelo seguro-garantia, na forma da Circular SUSEP n.
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251/2004, ser& conferido ao CONTRATADO o prazo maximo de 17 (dezessete) dias
corridos, sendo um dia contabilizado para a entrega do termo de contrato
assinado pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, quinze dias reservado a manifestacéo
da proposta pela sociedade seguradora e um dia para a comprovagdo e entrega
do seguro-garantia perante o CONTRATANTE, com a devida apresentacdo a
Secretaria Administrativa.

19.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter
validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apbés o
término da vigéncia contratual, para verificacdo do total adimplemento do
contratado e permanecerd em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio
nas datas convencionadas, conforme estabelecido no art. 97, da Lei n°
14.133,.

19.2.1. A apdbdlice do seguro-garantia deverd acompanhar as modificacdes
referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo
endosso pela seguradora.

19.2.2. Serd permitida a substituigdo da apdlice de seguro-garantia na data
de renovacdo ou de aniversdrio, desde gque mantidas as condig¢des e coberturas
da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, conforme consta do
paragrafo tnico do Art. 97 da Lei n°® 14.133.

19.2.2.1. Na hipdbdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragcdo, o contratado ficarad desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o
adimplemento pela Administracdo, conforme consta do § 2° do Art. 96 da Lei n°
14.133.

19.3. Ainda no Caso da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro
durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderédo
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que Justifique a
negativa do sinistro, desde que <respeitados o0s prazos prescricionais
aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°
662, de 11 de abril de 2022.

19.4. Caso utilizada outra modalidade de garantia diferente do seguro-
garantia, somente serd liberada ou restituida apdés a fiel execugcdo do
contrato ou apdés a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracao e,
quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

19.5. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicgéo
no prazo maximo de 30(trinta) dias uteis, contados da data em que for
notificada, de modo que volte a corresponder a 5% (cinco por cento) do wvalor
anual do contrato.

19.5.1. No caso de opgdo pelo seguro-garantia, serd observada a regra
disposta no subitem 19.1.1 e 19.2.

19.5.2. Em caso de descumprimento dos prazos estipulados no subitem 19.1 ou
no subitem 19.1.1, o CONTRATANTE aplicard sobre o CONTRATADO multa no
percentual de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de
atraso, até a devida integralizacdo da garantia, limitado ao percentual de
15% (quinze por cento), o que configurard inexecugdo total do contrato
administrativo.
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19.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

a) prejuizos advindos do nédo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada.
19.7. A garantia de execucdo contratual serd liberada em até 30 (trinta) dias
apés a data do vencimento deste contrato, desde que cumpridos estejam todos
os termos, clausulas e condigdes e deduzidos todos os prejuizos financeiros
provocados pela CONTRATADA e ndo liquidados.

19.8. A garantia em dinheiro deverda ser efetuada em favor do Contratante, em
conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria, conforme
disposicdo decorrente do art. 1°, inciso IV, do Decreto-Lei 1.737, de 1979.
19.9. Caso a opc¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem
ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custdéddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

19.10. No caso de garantia na modalidade de fiang¢a bancaria, deverd ser
emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverd constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

19.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua
vigéncia, a garantia deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada,
seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratacéo.

19.12. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que
rege a matéria.

19.13. Caso haja necessidade de acionamento da garantia, recomenda-se
promover a notificacdo do contratado e da sequradora ou da entidade bancaria
dentro do prazo de vigéncia da garantia, sem prejuizo da cobranca dentro do
prazo prescricional.

19.14. O garantidor né&o ¢é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sanc¢des a contratada.

19.15. O CONTRATADO devera autorizar o CONTRATANTE a reter, a qualgquer tempo,
a garantia, na forma prevista no Edital e no Contrato.

19.16. A perda da garantia em favor do TRIBUNAL, por inadimplemento das
obrigag¢des contratuais, dar-se-4 de pleno direito, independentemente de
qualquer procedimento Jjudicial ou extrajudicial e sem prejuizo das demais
sancdes previstas neste contrato.

19.16.1. Serd considerada extinta a garantia com a devolucdo da apdlice,
carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importéncias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato.

19.17. Nas contratagcdes de obras e servicos de engenharia, serd exigida
garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
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diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a Lei n® 14.133/2021. (§ 5°, Art. 59 da Lei
n® 14.133/2021).

CLAUSULA VIGESIMA - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

20.1. A CONTRATADA declara conhecer e cumprir todas as leis vigentes
envolvendo protecdo de dados pessoais, em especial a Lei n° 12.709/2018, Lei
Geral de Protecdo de Dados Pessocais - LGPD, comprometendo-se, assim, a
limitar a wutilizacdo dos dados pessoais a que tiver acesso apenas para
execucdo dos objetos deste contrato, abstendo-se de utilizé-los em proveito
préprio ou alheio, para fins comerciais ou quaisquer outros.

20.2. O TRT8 e a CONTRATADA reconhecem que, como parte da execucdo do
Contrato, armazenam, coletam, tratam ou de qualgquer outra forma processam
dados pessoais na categoria de Controlador para Operador. No sentido dado
pela legislacdo vigente aplicavel, sendo o TRT8 considerado “Controlador de
Dados”, e a CONTRATADA “Operadora”, e ambos se comprometem a proteger os
direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento
da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados
pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-& de acordo com as bases legais
previstas nas hipbéteses dos Arts. 7° e/ou 11 da Lei 12.709/2018 as quais se
submeterdo os servigos, e para propdsitos legitimos, especificos, explicitos
e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necessédrias ao atingimento das
finalidades de execucdo do contrato e do servico contratado, utilizando-os,
quando seja o caso, em cumprimento de obrigacdo legal ou regulatdria, no
exercicio regular de direito, por determinacdo judicial ou por requisicédo da
ANPD;

c) encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de
utilizacdo dos dados pessoais, sejam eles sensiveis ou ndo, a CONTRATADA
interromperd o tratamento dos Dados Pessoais disponibilizados pelo
Contratante e, em no méximo (30) dias, sob instrucdes e na medida do
determinado pelo TRT8, eliminard completamente os Dados Pessoais e todas as
cbpias porventura existentes (seja em formato digital ou fisico), salvo
quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para cumprimento de obrigacéo
legal ou outra hipdbdétese da LGPD.

20.3. A CONTRATADA darad conhecimento formal aos seus empregados das
obrigacdes e condigdes acordadas nesta subclédusula, inclusive no tocante a
Politica de Privacidade do TRT8-Resolugcdo TRT n°® 56/2020, cujos principios
deverdo ser aplicados a coleta e tratamento dos dados pessoais de que trata a
presente clausula.

20.4. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou
possam conter dados pessoais ou segredos de negbcio implicard para a
CONTRATADA e para seus prepostos - devida e formalmente instruidos nesse
sentido - o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato.
20.5. O “Encarregado” ou “DPO” da CONTRATADA fica ciente do dever de manter
contato formal com o Encarregado do TRT8, no prazo de 48 (quarenta e oito)
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horas, da ocorréncia de qualgquer incidente que implique wviolacdo ou risco de
violagcdo de dados pessoalis, para que este possa adotar as providéncias
devidas, na hipdétese de questionamento das autoridades competentes.

20.6. A critério do Encarregado de Dados do TRT8, a CONTRATADA poderd ser
provocada a colaborar na elaboracdo do relatdério de impacto (DPIA), conforme
a sensibilidade e o risco inerente dos servigcos objeto deste contrato, no
tocante a dados pessoais.

20.7. Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme
estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispde a Secdo III,
Capitulo VI da LGPD.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA NULIDADE DOS CONTRATOS

21.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatdério ou na execugédo
contratual, caso ndo seja possivel o saneamento, a decisdo sobre a suspensédo
da execugdo ou sobre a declaragcdo de nulidade do contrato somente sera
adotada na hipbdétese em que se revelar medida de interesse publico, com
avaliacdo, entre outros, dos seguintes aspectos, previstos no CAPITULO XI da
Lei n° 14.133/2021:

I - impactos econdmicos e financeiros decorrentes do atraso na fruicdo dos
beneficios do objeto do contrato;
IT - riscos sociais, ambientais e a segurancga da populacdo local decorrentes

do atraso na fruicdo dos beneficios do objeto do contrato;

IITI - motivacdo social e ambiental do contrato;

IV - custo da deterioracdo ou da perda das parcelas executadas;

V - despesa necessaria a preservacdo das instalacdes e dos servicos Jja
executados;

VI - despesa inerente a desmobilizacdo e ao posterior retorno as atividades;
VII - medidas efetivamente adotadas pelo titular do 6rgdo ou entidade para o
saneamento dos indicios de irregularidades apontados;

VIII - custo total e estdgio de execucgdo fisica e financeira dos contratos,
dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;

IX - fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razdo da
paralisacéao;

X - custo para realizacdo de nova licitacdo ou celebragdo de novo contrato;
XI - custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisacéo.
21.1.1. Caso a paralisacdo ou anulacdo ndo se revele medida de interesse
publico, o poder puUblico deverd optar pela continuidade do contrato e pela
solugcdo da irregularidade por meio de indenizacdo por perdas e danos, sem
prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicagdo de penalidades
cabiveis.

21.2. A declaracdo de nulidade do contrato administrativo requererd analise
prévia do interesse publico envolvido, na forma do art. 147 da Lei N°
14.133/2021, e operard retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o
contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os ja& produzidos.
21.2.1. Caso ndo seja possivel o retorno a situacdo fatica anterior, a
nulidade serd resolvida pela indenizacdo por perdas e danos, sem prejuizo da
apuracdo de responsabilidade e aplicacdo das penalidades cabiveis.
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21.2.2. Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a
continuidade da atividade administrativa, poderd decidir que ela sé6 tenha
eficdcia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratacdo, por
prazo de até 6 (seis) meses, prorrogavel uma Unica vez.

21.3. A nulidade ndo exonerard a Administracdo do dever de indenizar o
contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou
tornada eficaz, bem como por outros prejuizos reqularmente comprovados, desde
que ndo lhe seja imputédvel, e serd promovida a responsabilizacdo de gquem lhe
tenha dado causa.

21.4. Nenhuma contratacdo sera feita sem a caracterizacdo adequada de seu
objeto e sem a indicacdo dos créditos orcamentdrios para pagamento das
parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a
contratacgdo, sob pena de nulidade do ato e de responsabilizacdo de quem lhe
tiver dado causa.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA VINCULACAO AO PREGAO.

22.1. Ficam vinculados a este Instrumento todos os termos do Pregéo
Eletrdnico n°. xx/202x e seus anexo(s)/apenso(s), além da proposta vencedora
apresentada no certame pelo contratado.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS CONSIDERAC@ES FINAIS.

23.1. Quaisquer discrepadncias, omissdes e/ou erros encontrados, bem como
transgressdes as normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor deverdo ser
imediatamente comunicados por escrito ao T.R.T. 8% Regido, de forma a serem
sanadas.

23.2. As controvérsias decorrentes da execugdo do presente Contrato, assim
como OSs casos omissos, serdo decididos pelo TRIBUNAL, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposig¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 -
Cébdigo de Defesa do Consumidor —-e normas e principios gerais dos contratos.
23.3. Fica vedada qualquer exigéncia que constitua intervencdo indevida da
Administracdo na gestdo interna do contrato.

23.4. O CONTRATADO, através do enderegco de e-mail valido, fornecido no ato da
contratacdo, compromete-se a receber todo e gqualquer tipo de notificacéo,
inclusive para efeitos de sangdes ou penalidades, iniciando o prazo para o
destinatdrio a partir da remessa valida pelo TRIBUNAL.

23.5. Contratante e contratada ficam obrigados a cumprirem o disposto na
Portaria PRESI n° 279/2022 (a qual estabelece as normas de conduta ética, no
dmbito do Tribunal Regional do Trabalho - TRT8, a serem seguidas por

magistrados, servidores e gestores de contrato no relacionamento com
colaboradores, prestadores de servicos e fornecedores) contida no link:
https://www.trt8.jus.br/comissao-de-etica/codigo-de-conduta-norelacionamento-
com-colaboradores-prestadores-de-servicos-e

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO.
24.1. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do presente Contrato, fica
eleito o Foro de Belém, Capital do Estado do Paréa.
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24.2. Assim, para firmeza e validade do que foi avencado, foi o presente
Contrato lavrado no Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Regido, o qual
depois de 1lido e achado de acordo, vail assinado pelas partes, na presenca das
testemunhas abaixo.

Belém (PA), xx de xxxxxxx de 202X

PRESIDENTE TRT/82 REGIAO CONTRATADA
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