



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 80003 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª. REGIÃO

PREGÃO 90027/2024

Às 13:06 horas do dia 01 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, REGINA UCHOA DE AZEVEDO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 1129/2024, Pregão nº 90027/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Contratação de serviços de engenharia para a adequação das instalações do Fórum Trabalhista de Macapá, contemplando nova pintura nas paredes internas e externas, colocação de pavimento blocos intertravados de concreto em parte do estacionamento, instalação de vigas metálicas sob lajes, complementos na drenagem da cobertura e manutenção do sistema fotovoltaico, cujas especificações estão definidas nos anexos e apenso do Edital.

Entrega de propostas: De 27/06/2024 às 08:00 até 11/07/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 11/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/07/2024 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/07/2024 às 09:25:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/07/2024 às 09:26:31	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	11/07/2024 às 09:27:14	Informo que a etapa de lances foi finalizada e neste momento irei verificar a empresa que está classificada em primeiro lugar para chamá-la no chat.
Sistema	11/07/2024 às 09:31:25	A empresa classificada em primeiro lugar é MIRITI CONSTRUCOES BRASIL LTDA.
Sistema	11/07/2024 às 09:33:18	Irei neste momento chamar a empresa no chat.
Sistema	11/07/2024 às 12:40:39	Prezados Licitantes, retornando a sessão para verificação do anexo enviado, considerando que o prazo expirou às 12:28h.
Sistema	11/07/2024 às 12:43:10	A empresa MIRITI CONSTRUCOES BRASIL LTDA enviou anexos e serão encaminhados para análise do setor técnico demandante.
Sistema	11/07/2024 às 12:43:56	Sendo assim, suspenso essa sessão por hoje e sua continuidade fica agendada para o dia 15.07, segunda-feira às 10h.
Sistema	11/07/2024 às 12:44:12	***SESSÃO SUSPENSA***
Sistema	15/07/2024 às 10:01:19	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	15/07/2024 às 10:02:47	Reabro essa sessão para informar que o Setor técnico demandante está analisando os documentos da empresa MIRITI CONSTRUCOES BRASIL LTDA e fez algumas solicitações.
Sistema	15/07/2024 às 10:03:04	Portanto irei chamar a empresa no chat para o envio.
Sistema	15/07/2024 às 12:10:47	Bom dia, Senhores Licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2024 às 12:11:20	Retornando a sessão para verificação do envio da documentação e informo que foi recebida tempestivamente.
Sistema	15/07/2024 às 12:12:07	E será encaminhada para análise do setor técnico demandante que nos solicitou um tempo maior para análise.
Sistema	15/07/2024 às 12:12:40	Sendo assim, suspendo a sessão de hoje e sua continuidade fica agendada para quinta-feira, dia 18.07 às 10h.
Sistema	15/07/2024 às 12:12:54	***SESSÃO SUSPensa***
Sistema	18/07/2024 às 10:01:50	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	18/07/2024 às 10:02:56	Reabro essa sessão para informar parecer emitido do setor técnico demandante em relação a condução deste certame.
Sistema	18/07/2024 às 10:04:12	Neste momento irei transcrever o que relata o setor técnico demandante - COMAP:
Sistema	18/07/2024 às 10:04:41	"Sr. Coordenador de Manutenção e Projetos, INFORMAÇÃO. SÍNTESE. i. Pregão Eletrônico nº 90027/2024. Objeto: contratação de serviços de engenharia para a adequação das instalações do Fórum Trabalhista de Macapá, contemplando nova pintura nas paredes internas e externas, dentre outros serviços de manutenção predial; (...)
Sistema	18/07/2024 às 10:04:58	"i. Constatação superveniente de imprecisão nas especificações técnicas e itens do orçamento além de, por consequência, delimitação desconforme dos requisitos de qualificação técnica operacional e profissional;(...)
Sistema	18/07/2024 às 10:05:18	(..) iii. Possibilidade de aperfeiçoamento na quantificação de custos e critérios de qualificação técnica, sem prejuízo da observação dos dispositivos e orientações da Lei nº 14.133/2021, visando não frustrar o caráter competitivo do certame e assegurar a economicidade e eficiência da contratação. (...)
Sistema	18/07/2024 às 10:05:34	(...)Proposições: a) anulação do Pregão Eletrônico, considerada a constatação superveniente de falhas formais no orçamento do objeto e nos requisitos de qualificação técnica.(...)
Sistema	18/07/2024 às 10:05:53	(...)b) reapresentação, por parte da COMAP, em novo PROAD, dos documentos da fase de planejamento da contratação, mais especificamente da Planilha Orçamentária com a correção dos itens relacionados à habilitação técnica.(...)
Sistema	18/07/2024 às 10:06:06	(...)I- CONTEXTUALIZAÇÃO(...)
Sistema	18/07/2024 às 10:06:28	(...)1. Retoma-se o Pregão Eletrônico n 90027/2024, que tem como objeto contratação de serviços de engenharia para a adequação das instalações do Fórum Trabalhista de Macapá, contemplando nova pintura nas paredes internas e externas, colocação de pavimento blocos intertravados de concreto em parte do estacionamento, instalação de vigas metálicas sob lajes, complementos na drenagem da cobertura e manutenção do sistema fotovoltaico, cujas (...)
Sistema	18/07/2024 às 10:06:41	(...)especificações estão definidas no Anexo I- Termo de Referência nº 07/2024 deste Edital (doc. 131).(...)
Sistema	18/07/2024 às 10:06:57	(...) 2. Cabe ser explicado que o Pregão Eletrônico está temporariamente suspenso, por recomendação desta Coordenadoria, em razão dos motivos a seguir expostos.(...)
Sistema	18/07/2024 às 10:07:11	(...) II- CONSTATAÇÃO SUPERVENIENTE DE CIRCUNSTÂNCIAS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO “APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES”(...)
Sistema	18/07/2024 às 10:07:24	(...) 1. Adequado mencionar que durante as sessões públicas do certame, realizadas até a suspensão do Pregão, esta Coordenadoria atuou, como apoio ao pregoeiro, enquanto unidade técnica demandante da contratação, na verificação da conformidade das propostas comerciais das licitantes, como também na conferência dos documentos de habilitação referentes à qualificação técnico-operacional e técnico-profissional dos licitantes participantes. (...)
Sistema	18/07/2024 às 10:07:49	(...) 2. Ocorreu, contudo, que durante as sessões públicas referidas, na análise de proposta e de habilitação técnica da licitante melhor classificada do Pregão, foi verificado, por este Analista, item da planilha orçamentária em que o serviço especificado não condiz com a necessidade para revitalização das fachadas do prédio.(..)
Sistema	18/07/2024 às 10:08:05	(...) 4. O item 3.1 da planilha orçamentária considera insumo, conforme Apenso IXComposições de Preços Unitários, “massa premium para textura lisa de base acrílica”, que não pode ser utilizado,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/07/2024 às 10:08:05	pois a fachada já possui textura, sendo necessária somente a aplicação de repintura com tinta acrílica. (...)
Sistema	18/07/2024 às 10:08:19	(...) 5. Veja bem, em comparação do serviço especificado atualmente na planilha e do serviço que deveria estar especificado, nota-se uma redução de R\$ 139.237,35 para o valor orçado. (...)
Sistema	18/07/2024 às 10:11:27	(...) SERVIÇO ATUAL-TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA- PREÇO UNITÁRIO: R\$36,51 - PREÇO TOTAL: R\$ 232.976,88.
Sistema	18/07/2024 às 10:12:30	(...) SERVIÇO CORRIGIDO-PINTURA LÁTEX ACRÍLICA- PREÇO UNITÁRIO: R\$14,69- PREÇO TOTAL: 93.739,53. (...)
Sistema	18/07/2024 às 10:12:48	(...)6. Dessa forma, a planilha orçamentária deve ser retificada. R\$ 232.976,88 R\$ 93.739,53 7. Além disso, os critérios de qualificação técnica operacional e profissional definidos no item 13.2 do Edital foram delimitados considerando os serviços especificados incorretamente.(...)
Sistema	18/07/2024 às 10:13:02	(...)8. Dessa forma, com fundamento nos princípios da competitividade, da eficiência, do planejamento e do julgamento objetivo, além do princípio da autotutela, esta Coordenadoria entende ser pertinente que o termo de referência do Edital seja objeto de revisão.(...)
Sistema	18/07/2024 às 10:13:36	(...)9. Nesse caso, destaca-se a necessidade de correção da planilha orçamentária e especificações técnicas dos serviços, uma vez que os valores constantes dos custos estimados publicados no certame em andamento, sendo passíveis de correção como demonstrado acima, implicam na determinação de nova estimativa de valor indicativa para a obtenção de contratação mais vantajosa para a Administração, (...)
Sistema	18/07/2024 às 10:13:56	(...)como também novos critérios de qualificação técnica operacional e profissional.(...)
Sistema	18/07/2024 às 10:14:09	(...)Belém,16 de julho de 2024 SAMUEL SALOMÃO GONÇALVES BANDEIRA Analista Judiciário- Especialidade Engenharia Civil"
Sistema	18/07/2024 às 10:14:34	***ATO CONTÍNUO***
Sistema	18/07/2024 às 10:14:56	"DESPACHO: Sra. Diretora-Geral, 1. Ciente e de acordo com as análises e propostas apresentadas. (...)
Sistema	18/07/2024 às 10:15:09	(...) 2. Consideradas, portanto, as conjunturas acima descritas, encaminho os autos para análise e deliberação quanto à descontinuidade do certame licitatório, propondo, smj, a anulação do Pregão Eletrônico, tendo em vista a constatação superveniente de equívocos na formação de preços do item "PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA", com a necessidade de correção da planilha orçamentária e especificações técnicas (...)
Sistema	18/07/2024 às 10:15:24	(...) 3. A medida, como já destacado, proporciona oportunidade para que os valores constantes dos custos estimados publicados no certame em andamento sejam corrigidos, com a determinação de nova estimativa de valor indicativa para a obtenção de contratação mais vantajosa para a Administração.(...)
Sistema	18/07/2024 às 10:15:37	(...) 4. Além disso, a alteração implica em delimitação de novos requisitos de qualificação técnica operacional e profissional do certame adequados aos serviços retificados. 5. Em caso de acatamento da proposição de anulação do certame, caberia: (...)
Sistema	18/07/2024 às 10:15:57	(...) a) à Coordenadoria de Licitações e Contratos para que adote as medidas, decorrentes da anulação, no sistema eletrônico em que ocorre o procedimento licitatório; b) reapresentação, por parte da COMAP, em novo PROAD, dos documentos da fase de planejamento da contratação, mais especificamente da Planilha Orçamentária. (...)
Sistema	18/07/2024 às 10:16:08	(...) Belém, 16 de julho de 2024 HERLON CARLOS RIBEIRO PEREIRA Coordenador de Manutenção e Projetos"
Sistema	18/07/2024 às 10:16:19	***ATO CONTÍNUO***
Sistema	18/07/2024 às 10:17:12	"Senhor Presidente, Tratam os autos do certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto consiste na contratação de serviços de engenharia para a adequação das instalações do Fórum Trabalhista de Macapá, contemplando nova pintura nas paredes internas e externas, dentre outros serviços de manutenção predial.(...)
Sistema	18/07/2024 às 10:17:28	(...) Após autorização da Presidência para que se procedesse a abertura da fase externa da Licitação, acolhendo-se o Parecer ASJUR ML nº 022/2024 (doc. n. 125) e a proposta da Diretoria-Geral (doc. n. 124), foi publicado o Edital do Pregão Eletrônico de n. 90027/2024 (doc. 133-135). (...)
Sistema	18/07/2024 às 10:17:40	(...)Entretanto, durante a fase de análise das propostas, na qualidade de unidade técnica responsável

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/07/2024 às 10:17:40	pela demanda da contratação, ao proceder com a verificação dos documentos de habilitação dos licitantes participantes, a COMAP constatou que o item 3.1 da planilha orçamentária, conforme apenso IX Composições de Preços Unitários, considera o insumo "massa premium para textura lisa de base acrílica".(...)
Sistema	18/07/2024 às 10:17:52	(...) Ocorre que tal insumo não pode ser utilizado, uma vez que a fachada já possui textura, sendo necessária apenas a aplicação de repintura com tinta acrílica. Ademais, os critérios de qualificação técnica operacional e profissional definidos no item 13.2 do Edital foram estabelecidos com base em serviços especificados de forma incorreta. (...)
Sistema	18/07/2024 às 10:18:06	(...) Houve, portanto, constatação superveniente de circunstâncias nos requisitos de habilitação, relacionados à qualificação técnico-operacional e técnico-profissional, que carreta a inabilitação dos licitantes. (...)
Sistema	18/07/2024 às 10:18:26	(...) Dessa forma, considerando a existência de ilegalidade insanável no edital, em virtude de exigências que restringiam a competitividade no certame, conforme previsto no art. 5ª da Lei nº 14.133/2021, e com fundamento nos princípios da eficiência, do planejamento, do julgamento objetivo, além do princípio da autotutela, a Coordenadoria de Manutenção e Projetos entende ser pertinente que o Termo de Referência do Edital seja (...)
Sistema	18/07/2024 às 10:18:37	(...) seja objeto de revisão.(...)
Sistema	18/07/2024 às 10:18:48	(...) Por essas razões a COMAP propõe: a) A Anulação do mencionado Pregão Eletrônico de n. 90027/2024; (...)
Sistema	18/07/2024 às 10:18:51	(...)
Sistema	18/07/2024 às 10:19:13	(...) b) Reapresentação, em novo PROAD, dos documentos da fase de planejamento da contratação, mais especificamente da Planilha Orçamentária. (...)
Sistema	18/07/2024 às 10:19:25	(...) Assim sendo, acompanhando a proposição da COMAP, submeto os autos à Vossa Excelência, propondo a autorização dos trâmites necessários para a anulação do certame. (...)
Sistema	18/07/2024 às 10:19:38	(...) Belém, 16 de julho de 2024. Regina Uchôa de Azevedo Diretora-Geral."
Sistema	18/07/2024 às 10:19:49	***ATO CONTÍNUO***
Sistema	18/07/2024 às 10:20:06	"DESPACHO I. Acolho as propostas da COMAP e da Diretoria-Geral, adotando-as como razão de decidir. (...)
Sistema	18/07/2024 às 10:20:18	(...) II. Diante dos motivos expostos pela COMAP (doc.138), e considerando a proposta da DIGER, autorizo os trâmites para a Anulação do Pregão 90027/2024 por infringir diretamente o princípio da competitividade, exposto no art. 5ª da Lei nº 14.133/2021 (...)
Sistema	18/07/2024 às 10:20:40	(...) III. Encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Licitações e Contratos - COLIC para dar ciência desta decisão aos licitantes, oportunizando a manifestação prévia dos interessados, conforme dispõe o § 3ª do Art. 71 Lei nº 14.133/2021. (...)
Sistema	18/07/2024 às 10:20:54	(...) Belém, 16 de julho de 2024. IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA Desembargadora Vice-Presidente no exercício da Presidência."
Sistema	18/07/2024 às 10:22:19	Essas foram as manifestações da Administração e seus setores envolvidos: COMAP, DIRETORIA-GERAL E PRESIDÊNCIA.
Sistema	18/07/2024 às 10:24:47	Sendo assim, neste momento, atendendo ao que dita o item III do despacho da Presidência deste E. Tribunal, irei oportunizar manifestação prévia dos interessados, conforme dispõe o § 3ª do Art. 71 Lei nº 14.133/2021.
Sistema	18/07/2024 às 10:26:50	Entende-se por manifestação prévia, por analogia, uma possível intenção de recursos a proposta de anulação deste pregão eletrônico.
Sistema	18/07/2024 às 10:28:05	Portanto, darei 30 minutos neste chat, a partir de agora, para que os licitantes possam se manifestar, caso queiram.
Sistema	18/07/2024 às 10:28:30	Às 11H retornarei a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 11:04:48	Retornando a sessão e verificado que neste momento nenhuma licitação quis se manifestar previamente, sendo assim, os autos retornará para Autoridade Competente deste E.Tribunal e na sessão de continuidade será informado neste chat os procedimentos sequenciais.
Sistema	18/07/2024 às 11:05:26	A sessão de continuidade fica agendada para ocorrer na terça-feira, dia 23.07 às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/07/2024 às 11:05:37	***SESSÃO SUSPensa***
Sistema	23/07/2024 às 10:02:12	Bom dia, Senhores Licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 10:08:25	Reabro esta sessão para informar o despacho da autoridade competente em relação a anulação deste Pregão Eletrônico.
Sistema	23/07/2024 às 10:12:49	Segue a transcrição da manifestação da Autoridade Competente:
Sistema	23/07/2024 às 10:13:09	"Considerando a certidão de ciência e manifestação prévia dos interessados no Pregão Eletrônico nº 90027/2024 (doc nº 143), conforme disposto no § 3º do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021 e com base nos motivos apresentados pela COMAP (doc nº 140), bem como na Portaria PRESI nº 32 de 2023, que delega competência a esta Diretoria-Geral, determino a Anulação do Pregão Eletrônico nº 90027/2024, em virtude da violação direta ao princípio (...)
Sistema	23/07/2024 às 10:13:46	(...) direta ao princípio da competitividade previsto no Art. 5º da Lei nº 14.133/2021. (...)
Sistema	23/07/2024 às 10:14:17	(...) À Coordenadoria de Licitações e Contratos - COLIC para dar ciência desta decisão aos licitantes e abertura de prazo recursal. Belém, 22 de julho de 2024. Regina Uchôa de Azevedo Diretora-Geral"
Sistema	23/07/2024 às 10:14:51	Sendo assim, irei realizar neste momento o procedimento de Anulação neste sistema comprasnet.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/07/2024 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
11/07/2024 às 09:25:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Contratação de serviços de engenharia para a adequação das instalações do Fórum Trabalhista de Macapá, contemplando nova pintura nas paredes internas e externas, colocação de pavimento blocos intertravados de concreto em parte do estacionamento, instalação de vigas metálicas sob lajes, complementos na drenagem da cobertura e manutenção do sistema fotovoltaico.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 888.425,8500
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Anulado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000		

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.400.750/0001-72 - ARCOPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 750.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 850.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
47.829.679/0001-90 - CARLOS MACENARIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 755.160,9700	-
Valor proposta: R\$ 888.425,8500 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
28.932.294/0001-09 - CLIMA ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 666.319,3800	-
Valor proposta: R\$ 666.319,3800 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
06.970.441/0001-00 - CONSTRUTORA GUARANNY LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 765.895,1000	-
Valor proposta: R\$ 765.895,1000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
49.087.577/0001-71 - CONSTRUTORA J & L LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 666.219,3900	-
Valor proposta: R\$ 888.425,8500 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
26.263.297/0001-71 - CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 861.773,0745	-
Valor proposta: R\$ 888.425,8500 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
19.562.811/0001-04 - E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 808.346,9600	-
Valor proposta: R\$ 808.346,9600 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
24.237.757/0001-61 - ELO SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 695.450,0000	-
Valor proposta: R\$ 888.425,8500 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
11.322.001/0001-79 - INOVE CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 888.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 888.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
01.701.627/0001-32 - INTERNORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 749.350,0000	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.701.627/0001-32 - INTERNORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 749.350,0000	-
Valor proposta: R\$ 888.425,8000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
21.169.120/0001-97 - IRS EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 888.425,8500	-
Valor proposta: R\$ 888.425,8500 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
29.433.546/0001-18 - J M CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 798.694,0000	-
Valor proposta: R\$ 888.425,8500 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.520.093/0001-34 - J&F ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 888.425,8500	-
Valor proposta: R\$ 888.425,8500 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
04.062.609/0001-46 - LEAL CAMPOS, CONSTRUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 755.161,9700	-
Valor proposta: R\$ 755.161,9700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
36.521.965/0001-77 - MAUES ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 755.161,9700	-
Valor proposta: R\$ 879.541,5900 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
34.056.601/0001-38 - MIRITI CONSTRUCOES BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 666.219,3800	-
Valor proposta: R\$ 888.425,8500 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
29.081.426/0001-07 - RAVENA ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 888.425,8500	-
Valor proposta: R\$ 888.425,8500 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
18.284.403/0001-75 - SANEAR BRASIL CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 710.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 799.583,2700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
22.155.269/0001-80 - VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 888.420,0000	-
Valor proposta: R\$ 888.420,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
11/07/2024 09:00:25	01.701.627/0001-32	R\$ 754.950,0000
11/07/2024 09:00:51	47.829.679/0001-90	R\$ 880.425,8500
11/07/2024 09:01:22	34.056.601/0001-38	R\$ 661.319,3800 *
11/07/2024 09:01:50	34.056.601/0001-38	R\$ 666.219,3800
11/07/2024 09:02:47	36.521.965/0001-77	R\$ 755.161,9700
11/07/2024 09:04:43	49.087.577/0001-71	R\$ 666.219,3900

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
11/07/2024 09:06:43	47.829.679/0001-90	R\$ 775.160,9700
11/07/2024 09:07:54	47.829.679/0001-90	R\$ 755.160,9700
11/07/2024 09:09:17	34.400.750/0001-72	R\$ 799.000,0000
11/07/2024 09:10:48	29.433.546/0001-18	R\$ 798.694,0000
11/07/2024 09:12:04	34.400.750/0001-72	R\$ 750.000,0000
11/07/2024 09:13:00	01.701.627/0001-32	R\$ 749.350,0000
11/07/2024 09:14:30	18.284.403/0001-75	R\$ 710.000,0000
11/07/2024 09:14:53	29.433.546/0001-18	R\$ 664.000,0000 *
11/07/2024 09:16:40	26.263.297/0001-71	R\$ 861.773,0745
11/07/2024 09:17:54	24.237.757/0001-61	R\$ 695.450,0000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/07/2024 09:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/07/2024 09:01:35	O lance no valor de R\$ 661.319,3800 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	11/07/2024 09:14:56	O lance no valor de R\$ 664.000,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	11/07/2024 09:19:55	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 09:35:54	Bom dia, Senhor Licitante.
Sistema para o participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 09:43:16	Considerando que o valor da sua proposta se enquadra na hipótese do item 12.6.3 do edital será realizada diligência para verificação relativa de inexecuibilidade na sua proposta.
Sistema para o participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 09:44:44	A empresa está ciente?
pele participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 09:51:14	Sim
Sistema para o participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 09:52:45	Ok, Senhor Licitante.
Sistema para o participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 09:54:52	Continuando, informo que irei realizar a diligência neste momento e a empresa deverá enviar (quando eu abrir o anexo neste sistema) as comprovações que irei transcrever a seguir:
Sistema para o participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 09:55:48	1. demonstrar a viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato;
Sistema para o participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 09:56:15	2. demonstrar que a composição de custos de mão de obra do contrato, contemplando a execução de todos os serviços previstos no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA e seus APENSOS, demonstrando compatibilidade dos valores propostos com a inclusão de todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos serviços;
Sistema para o participante	11/07/2024 09:57:42	3. demonstrar que a composição de custos de insumos classificados no grupo "A" da Curva ABC, comparativamente com fontes de preços de mercado, considerados pela licitante na formatação da

Responsável	Data/Hora	Mensagem
34.056.601/0001-38	11/07/2024 09:57:42	proposta, se demonstrem compatíveis com os preços e desconto ofertado;
Sistema para o participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 09:59:19	4. fundamentar as análises nas planilhas de cálculos a serem apresentadas de acordo com os Apensos do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA;
Sistema para o participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 10:02:06	Esses são os requisitos no momento para verificação.
Sistema para o participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 10:02:15	A empresa está ciente?
pelo participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 10:02:54	Pergunta senhor pregoeiro
pelo participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 10:03:30	Devemos demonstrar cotações?
pelo participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 10:05:52	Tendo em vista que nossa proposta está dentro do limite permitido por lei, e apenas 25% do valor orçado pela administração, conforme o item 12.6.3. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração (§ 4ª, Art. 59 da Lei nº 14.133/2021), podendo a Administração realizar diligências para aferir a exequibilidade
pelo participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 10:06:14	12.6.3. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração (§ 4ª, Art. 59 da Lei nº 14.133/2021), podendo a Administração realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do Artigo 59 da Lei nº 14.133/2021.
pelo participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 10:07:24	a demonstração do comparativo entre o preço proposto por nossa empresa e preço da administração não seriam suficiente
Sistema para o participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 10:07:59	Senhor Licitante, em relação ao seu questionamento em relação a cotações, respondo que se a empresa achar que a cotação é um meio de também demonstrar que sua proposta é exequível, então cabe o envio.
pelo participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 10:09:09	entendemos que os preços orçados pela administração estão dentro do valor de mercado
pelo participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 10:09:38	haja vista que o mês de referência é 02/2024,
pelo participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 10:10:04	conforme determina a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021
pelo participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 10:10:38	Art. 5ª A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:
pelo participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 10:10:49	III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;
pelo participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 10:11:28	Assim a diferença de intervalo é de apenas 4 mês, dentro do que a lei determina como viável
Sistema para o participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 10:23:11	Prezado Licitante, prezando pela celeridade desta Licitação, informo que relatei os requisitos para que a empresa comprovasse o valor de sua proposta diante de uma possível inexequibilidade, no entanto, conforme as alegações que a empresa apresentou neste chat, irei encaminhar para a área técnica demandante e será realizada a análise pertinente.
Sistema para o participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 10:26:03	Portanto, neste momento irei abrir o anexo neste sistema para que a empresa envie a sua proposta após a fase de lances e as planilhas de custos, e se possível os documentos citados para verificação da ixequibilidade.
Sistema para o participante	11/07/2024 10:26:56	O prazo para envio será de 02 (duas) horas, conforme item 12.1 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
34.056.601/0001-38	11/07/2024 10:26:56	O prazo para envio será de 02 (duas) horas, conforme item 12.1 do edital.
Sistema para o participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 10:28:07	Sr. Fornecedor MIRITI CONSTRUCOES BRASIL LTDA, CNPJ 34.056.601/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 11/07/2024. Justificativa: ENVIAR PROPOSTA, PLANILHAS E DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL INEQUILIBIDADE. PRAZO CONFORME ITEM 12.1 DO EDITAL.
pelo participante 34.056.601/0001-38	11/07/2024 12:25:56	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:25:56 de 11/07/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MIRITI CONSTRUCOES BRASIL LTDA, CNPJ 34.056.601/0001-38.
Sistema para o participante 34.056.601/0001-38	15/07/2024 10:03:27	Bom dia, Senhor Licitante.
pelo participante 34.056.601/0001-38	15/07/2024 10:04:05	Bom dia
pelo participante 34.056.601/0001-38	15/07/2024 10:04:17	Sr Pregoeiro
Sistema para o participante 34.056.601/0001-38	15/07/2024 10:05:24	O Coordenador do setor técnico demandante solicitou que a empresa encaminha-se as planilhas em formato edi' tável, sem ser em PDF, para melhor análise.
pelo participante 34.056.601/0001-38	15/07/2024 10:06:45	ok, vamos encaminha, via e-mail ou por via sistema
Sistema para o participante 34.056.601/0001-38	15/07/2024 10:06:55	E solicitou também que fossem encaminhado os documentos técnicos que constam no Item 13.2 do edital e suas alíneas.
Sistema para o participante 34.056.601/0001-38	15/07/2024 10:08:00	Informo que será aberto anexo nesse sistema para o envio do solicitado.
Sistema para o participante 34.056.601/0001-38	15/07/2024 10:09:45	Sr. Fornecedor MIRITI CONSTRUCOES BRASIL LTDA, CNPJ 34.056.601/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 15/07/2024. Justificativa: ENVIAR PLANILHAS EDIT' ÁVEIS E DOCUMENTOS DO ITEM 13.2 DO EDITAL. PRAZO DE 02 HORAS CONFORME O ITEM 13.13 DO EDITAL.
pelo participante 34.056.601/0001-38	15/07/2024 10:12:45	Ok iremos encaminhar
pelo participante 34.056.601/0001-38	15/07/2024 11:49:06	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:49:06 de 15/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MIRITI CONSTRUCOES BRASIL LTDA, CNPJ 34.056.601/0001-38.
Sistema	23/07/2024 10:16:40	O item 1 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Com base na decisão da Autoridade Competente nos autos do PROAD 1129/2024 (doc. 144).
Sistema	23/07/2024 10:18:36	A fase de recurso do item 1 está aberta até 26/07/2024.
Sistema	27/07/2024 00:00:00	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
11/07/2024 10:28:07	Fornecedor MIRITI CONSTRUCOES BRASIL LTDA, CNPJ 34.056.601/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/07/2024 12:28:00. Motivo: ENVIAR PROPOSTA, PLANILHAS E DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL INEQUILIBIDADE. PRAZO CONFORME ITEM 12.1 DO EDITAL.
11/07/2024 12:25:56	Fornecedor MIRITI CONSTRUCOES BRASIL LTDA, CNPJ 34.056.601/0001-38 finalizou o envio de anexo.
15/07/2024 10:09:45	Fornecedor MIRITI CONSTRUCOES BRASIL LTDA, CNPJ 34.056.601/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de

Data/Hora	Descrição
15/07/2024 10:09:45	encerramento: 15/07/2024 12:10:00. Motivo: ENVIAR PLANILHAS EDITÁVEIS E DOCUMENTOS DO ITEM 13.2 DO EDITAL. PRAZO DE 02 HORAS CONFORME O ITEM 13.13 DO EDITAL.
15/07/2024 11:49:06	Fornecedor MIRITI CONSTRUCOES BRASIL LTDA, CNPJ 34.056.601/0001-38 finalizou o envio de anexo.
23/07/2024 10:16:40	Item anulado. Descrição: Com base na decisão da Autoridade Competente nos autos do PROAD 1129/2024 (doc. 144).
01/08/2024 13:06:27	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

26/07/2024 23:59:59

Contrarrazão:

31/07/2024 23:59:59