1.2.
1.2.1.

1.3.

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 82 REGIAO
COORDENADORIA DE MANUTENGAO E PROJETOS — COMAP
DIVISAO DE MANUTENGAO E INSTALAGOES PREDIAIS — DIMIP

HERLON
=| CARLOS

RIBEIRO

PEREIRA
18/03/2025 11:10

—\ SAULO

=/| VAE
TEIXEIRA
DA COSTA

18/03/2025 13:17

BRUNO
GONCALVES
RODRIGUES

18/03/2025 13:19

TERMO DE REFERENCIA - ANEXO | DO EDITAL
COMAP n° 34/2024

DEFINICAO DO OBJETO

Contratagcao de empresa especializada para prestagdo de servico de manutengao preventiva
e corretiva, com fornecimento de pegas, mao de obra, ferramentas,equipamentos, materiais
de consumo e materiais de reposicao imediata, em 01 (um) elevador da marca OTIS, modelo
A-GNC-0810-9A-MD, instalado na Vara do Trabalho de Paragominas, situada na Rua
Bernardo Sayéao, n° 301, Centro, além de atividades complementares, incluidos servigos de
manutengao corretiva contingencial para restabelecimento do funcionamento do equipamento,
conforme especificacdes, condi¢des e prazos delimitados neste Termo.

Do elevador e respectiva localidade de execug¢ao dos servigos:

01 (um) elevador, instalado no Férum Trabalhista de Paragominas, Rua Bernardo Sayao, n°
301, Centro

O equipamento estd listado na tabela abaixo, conforme condi¢cbes e exigéncias estabelecidas

neste Termo.

Item Vel. (m/s) Quant Passageiros Localizagao

Capacidade de
Descrigao — Especificagao

Técnica

Elevador OTIS, modelo Vara do
A-GNC-0810-9A-MD L 01 09 Trabalho de

Paragominas

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Entende-se por atividades complementares, contempladas pelo objeto deste Termo, os
seguintes itens:

Manuteng¢ao Corretiva Contingencial, compreendida no fornecimento de pecgas para o
restabelecimento do funcionamento do equipamento;

Substituicdo de pecas e componentes que seja necessaria face a ocorréncia de atos de
vandalismo, uso abusivo ou indevido, queda de agua nos equipamentos ou de incéndio ou
outros incidentes, desde que ndo tenham sido originados por falha na manutencdo dos
elevadores;

Servigos eventuais de modernizagao do elevador.
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S&o partes integrantes deste Termo de Referéncia:
Apenso | - Instrumento de Medicdo de Resultado;

Apenso Il - Estudo Técnico Preliminar.

FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

A execucdo dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva é imprescindivel para
preservacao e conservagdo das caracteristicas de funcionamento e seguranga dos
elevadores que atendem a circulagao vertical do CONTRATANTE.

Assim, a contratagdo se justifica pela necessidade de manter os elevadores em condigbes de
uso, evitando o desgaste de seus componentes mecanicos, elétricos e eletrénicos, bem como
efetuar a manutencao corretiva, ocasionada por falhas em tais componentes, de tal forma que
0s servigcos a serem contratados demonstram-se como indispensaveis a preservacdo do
patriménio publico e a seguranga dos usuarios.

Dessa forma, considerando a especializagcao do servigo a ser prestado, a sua essencialidade
para a preservacado das condi¢cdes de utilizacdo e uso dos elevadores e plataformas, bem
como se trata de atividade meio e ndo ha servidores nos quadros do Tribunal Regional do
Trabalho da 82 Regido aptos a realizar tais atividades, é necessario que se faga tal
contratacao.

Com efeito, a contratacdo dos servigos de manutencido preventiva e corretiva do elevador
instalado no Forum Trabalhista de Paragominas, instalado conforme tabela 1 a seguir,
justifica-se pela necessidade de manté-lo em perfeitas condicbes de uso e seguranga, para a
acessibilidade e circulagao diaria de servidores, magistrados, jurisdicionados e de pessoas
portadoras de necessidades especiais ou mobilidade reduzida, conforme determina a Lei n°
7.853 de 24/10/1989, regulamentada pelo Decreto n° 3.298 de 20/12/1999 e, ainda, pela
Recomendacéao n°® 27/2009, do CNJ.

Localidade Forum Enderego N° de Equipamentos

. Férum Trabalhista de | Rua Bernardo Sayao,
Paragominas _ 01 Elevador
Paragominas n° 301, Centro

Tabela 1 - Relagao de enderego e n° de elevadores da Vara do Trabalho de Paragominas
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Temos, ainda, que as atividades do servigo ndo constituem missdo institucional do 6rgéo,
sendo passivel de terceirizacdo, e deve ser preferencialmente objeto de execugédo indireta,
em atendimento ao disposto no art. 2° do Decreto n°® 9.507/2018, e Portaria MPOG n°
443/2018.

Dessa forma, considerando a especializacdo do servico a ser prestado, a sua essencialidade
para a preservagao das condicoes de utilizacdo e uso, bem como se trata de atividade meio,
verifica-se, contudo, que nao ha servidores nos quadros do Tribunal Regional do Trabalho da
82 Regido aptos a realizar tais atividades.

A estrutura deste documento baseia-se nas orientagdes constantes da Resolugao n° 69/2016,
do TRT, que institui a Politica de Aquisicdes do Tribunal Regional do Trabalho da 82 Regiéo e
da outras providéncias e no Estudo Técnico Preliminar, realizado pela equipe técnica da
COMAP/DIMIP.

As empresas participantes do certame estédo sujeitas também a observacéo das disposi¢cdes
constantes da Lei n° 12.846/2013, em especial do art. 5°, inciso IV, bem como da necessidade
de manter condutas compativeis com o principio da moralidade e da probidade administrativa
Ressalta-se que a localidade citada no item 1.1.1 ndo esta sendo atendida por contratacéo
qgue vise a manutencgao corretiva e preventiva do elevador da referida Vara do Trabalho, uma
vez que o Contrato 055/2018, PROAD 4290/2018, anteriormente celebrado, atingiu o
encerramento de sua vigéncia na data de 29.12.2023, quando completou 60 meses.
Encerrada a vigéncia, autuou-se o PROAD 704/2024, com vistas a contratacdo de nova
empresa responsavel pela execugcao dos servigos de manutencgao e fornecimento de pecgas da
edificagdo. No entanto, a licitagdo decorrente do planejamento da contrata¢ao foi anulada, em
razado da constatagcdo de necessidade da reformulagcdo dos documentos da fase de
planejamento da contratacdo, com adequacgdo dos requisitos de qualificagcdo técnica.

O objeto possui a caracteristica de servigo continuado de engenharia, pois se constitui em
uma necessidade permanente da Administragcdo Publica, ndo podendo ser paralisado, sob
pena de prejuizo ao transito de funcionarios e ao desenvolvimento das atividades fins.

Como se trata de atividade meio e ndo ha funcionarios no quadro de pessoal deste Orgdo
para desempenhar o servigo, torna-se necessaria a contratacdo pretendida, na forma
preconizada pelo Decreto n.° 9.507/2018.

O servico a ser contratado nao exige dedicacao exclusiva de mao de obra dos trabalhadores
da contratada, pois a manutencgao de elevadores possui um plano de manutencéo com rotinas

e periodicidade definidas, sendo desnecessaria a presenca continua de um técnico
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especializado nas dependéncias do 6rgédo. Desta forma, a contratada sera responsavel por

prover todos 0os meios necessarios a perfeita consecugao dos servigos de manutengao.

DA MANUTENGAO CORRETIVA CONTINGENCIAL DO ELEVADOR

Informa-se que, atualmente, o elevador instalado no Férum Trabalhista de Paragominas
encontra-se desativado, em decorréncia de um evento fortuito de manutengéo predial, alheio
as atividades de manutencgao do elevador.

Tal situacao devera ser levada em consideragcao pela contratada, que devera, antes de iniciar
os servicos de manutencao corretiva e preventiva, realizar manutencao contingencial para
restaurar o elevador as condi¢des ideais de operacao.

Desta forma, a CONTRATADA devera realizar a inspeg¢do completa do equipamento e, caso
constate a necessidade de aquisicdo de pecgas para a operacionalizagédo do elevador, devera
informar a Fiscalizagao Técnica do Tribunal.

Todo o procedimento para aquisicao de pecas esta consignado no item 6.23.13 “Da Extenséo

do Fornecimento de Pecgas”.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Esta contratacdo destina-se a execugao de manutencao corretiva e preventiva do elevador
instalado na Vara do Trabalho de Paragominas, cujo objetivo principal € garantir o pleno
funcionamento do equipamento e seus componentes. Assim, apés a manutencao, o elevador
deve conseguir transportar os usuarios com conforto e seguranca.

A solucao encontrada para manutencdo do elevador se compde de acdes e intervengdes
permanentes, periddicas ou pontuais e emergenciais no equipamento, em suas pecgas e
componentes, conforme estabelecido na legislagao pertinente (NBR 16083:2012), quando se
demonstrar necessario.

Os servigos mensais de manutengao preventiva devem ser agendados previamente, uma vez
que serdao acompanhados pela fiscalizagdo da Contratante, os quais incluem a realizagéo de
todos os testes elétricos e mecéanicos, revisdo, calibragem, verificagdo das condicdes
operacionais do equipamento, analises de vazamentos, condicbes de lubrificagcdo de
componentes internos, eficiéncia, consumo elétrico e limpeza, bem como orientacbes para
operagao normal e adequada dos equipamentos.

A manutencao preventiva incluira toda mao de obra, ferramentas, materiais de consumo,

transportes, necessarios para reparar e/ou substituir as pecas dos equipamentos a serem
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manutenidos e incluira o fornecimento de pecas de reposigao.

A partir da ordem de servigo inicial a contratada devera realizar inspecao a fim de verificar as
condi¢cdes do elevador e fornecer a fiscalizagdo técnica, Relatério de Avaliagdo Técnica,
informando o estado de funcionamento, operacionalidade e integridade de todos os
equipamentos, relagdo de equipamentos ou materiais a serem repostos e cronograma para
execucao ou estudo das pendéncias, além de relacdo dos componentes dos equipamentos
com sua localizagdo, nome do fabricante, modelo, n°® de série, tipo, capacidade, tensao,
corrente nominal e outros dados que se fizerem necessarios a perfeita identificacdo dos
equipamentos e/ou componentes, a fim de atestar as condi¢cdes de uso dos equipamentos e
garantir sua operacionalidade.

A manutengdo dos equipamentos e instalagdes sera executada obedecendo as rotinas
definidas nas ROTINAS MINIMAS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, assim como as
prescricbes do fabricante. As manutencdes preventivas deverdo ser executadas no horario
normal de expediente, de modo que nao prejudique o funcionamento das atividades da
Contratante.

A manutencéo corretiva sera realizada sempre que necessario e a qualquer tempo, devendo a
CONTRATADA comunicar imediatamente os problemas identificados a Contratante,
solicitando autorizagcdo para execug¢ao dos servicos ou mediante chamados da contratante,
quando identificado qualquer anormalidade dos equipamentos.

A manutencdo corretiva incluira toda mao de obra, ferramentas, materiais de consumo e
transportes, necessarios para reparar e/ou substituir as pecas dos equipamentos a serem
manutenidos e incluira o fornecimento de pecgas de reposi¢ao, componentes e acessorios.

A CONTRATADA devera encaminhar no prazo maximo de 2 (dois) dias corridos da deteccao
da falha do equipamento o relatério técnico do problema, acompanhando todos os materiais
de consumo, ferramentas, pecas € componentes a serem fornecidos pela CONTRATADA,
necessarios para a realizagao do servigo.

A CONTRATADA devera observar que, nos casos de manutengao corretiva com substituicao
de pegas, componentes ou acessoérios, o prazo para normalizacao do sistema sera de no
maximo 05 (cinco) dias uteis;

A contratada devera realizar resgate de passageiros a qualquer tempo sem 6énus para a
contratante conforme estabelece a NBR 16083:2012.

A presente contratacdo adotara como regime de execugdo a empreitada por preco unitario,

mediante Pregao Eletronico, tipo menor preco, com valor fixo por equipamento, a ser pago
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mensalmente.

DOS ESTUDOS PRELIMINARES
O Estudo Técnico Preliminar, parte integrante deste Termo de Referéncia, foi elaborado nos
termos estabelecidos no artigo 18, § 1°, Alineas | a XllI, da Lei n°® 14.133/2021.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

NiVEL DE QUALIDADE DO SERVIGO

A avaliagdo da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢cdo de Resultado (IMR),

conforme previsto no Apenso |.

Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

5.1.2.1. N&o produza os resultados acordados, deixe de executar, ou ndo execute com a
qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

5.1.2.2. Deixe de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

A utilizacdo do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a

avaliacio da prestacao dos servigos.

REQUISITOS SOCIAIS:

Neste contexto cabe ressaltar que a transparéncia na administragdo publica deve ser
reconhecida como ag¢ao de cunho socioambiental, pois 0 acesso as informagdes propiciada a
sociedade por meio de ferramentas como os sitios Cadastro de Servigos Terceirizados,
Pregdo e e-negociospublicos — a exemplo de outros sistemas de apoio a gestdo da
Administracdo Publica, facilita o acompanhamento do desempenho das compras
governamentais.

Observamos que a pratica de valores éticos e socioambientais que envolvem a licitagao e se
estendem na gestéo contratual refletem a responsabilidade da Administragao no desempenho
do papel de consumidor.

Assim devem ser entendidas, por exemplo, a exigéncia de declaragbes de que o licitante se
encontra regular perante o Ministério do Trabalho, a vedacao a contratagcao de fornecedores
imposta em razdo da pratica de atos de preconceito de raga, de cor, de sexo ou de estado

civil, etc., assim como exigéncias relativas ao atendimento as normas de saude e seguranga
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do trabalho.

Merecem também destaque praticas de gestdo no cumprimento das determinagdes legais que

conferem a Administragdo importante papel na garantia de direitos e conquistas trabalhistas,

tais como a observacdo quanto ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo

e retengcdes da Previdéncia Social, bem como exigéncias decorrentes de Convengéo ou

Acordo de Coletivo das categorias profissionais envolvidas na execug¢ado dos servigos

terceirizados.

Ainda, a justa aplicacdo de sang¢des administrativas refletem o tratamento a fornecedores

com comportamento incompativel com os valores éticos da administragao publica.

A licitante deve apresentar declaragdo subscrita por seu representante legal, elaborada em

papel timbrado, atestando que:

5.2.6.1. se encontra em situacio regular perante a Secretaria de Trabalho do Ministério da
Economia no que se refere a observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.°
da Constituicao Federal;

5.2.6.2. Cumpre o estabelecido quanto ao disposto no inciso XXX do artigo 7.° da
Constituicao Federal,

5.2.6.3. ndo se enquadra em nenhuma das vedacdes de participagao na licitagdo, conforme
disposto no competente edital;

5.2.6.4. cumpre as normas relativas a saude e seguranca do trabalho, nos termos do artigo
117, paragrafo unico, da Constituigao Estadual;

5.2.6.5. atendera, na data da contratagdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a ndo
disponibilizar empregado que incorra na vedacao prevista no artigo 5°-D, ambos da
Lei Federal n® 6.019/1974, com redacao dada pela Lei Federal n° 13.467/2017;

A licitante deve apresentar declaragdo subscrita por representante legal da licitante,

afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que conduz seus

negocios de forma a coibir fraudes, corrupgao e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a

Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n°® 12.846/

2013 e ao Decreto Estadual n® 60.106/2014;

Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaragéo subscrita por

representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do Anexo VII,

declarando seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3° da Lei Complementar

Federal n° 123/2006, bem como sua nao inclusado nas vedagdes previstas no mesmo diploma

legal.
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5.2.9. A contratada devera observar, no que couber, as praticas de sustentabilidade previstas na
Resolugdo CSJT n° 310/2021, na Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19 de janeiro de
2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagédo do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo, e no Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, que tratam dos
critérios e praticas de sustentabilidade a serem exigidas nas contratagdes do Tribunal, bem
como observar a Resolugado CONAMA n° 401/2008;

5.3. REQUISITOS DE CAPACITAGAO TECNICA:
5.3.1. Da qualificagdo Técnica Operacional

5.3.1.1. A CONTRATADA devera comprovar, por meio de apresentacdo de um ou mais
atestado(s) de capacidade técnica fornecido(a)(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, que comprove(m) a prestacao de servigos, pela empresa licitante,

com as seguintes caracteristicas similares ao objeto da licitac&o:
5.3.1.1.1. Para o item 1 : “Execugcdo de manutencado preventiva e corretiva em no
minimo 01 (um) elevador elétrico para transporte vertical de passageiros,
cuja capacidade seja igual ou superior a 600 kg cada, com minimo de 01

(uma) parada.”

5.3.1.2. Os atestados referidos no item 5.3.1.1 devem demonstrar que o licitante tenha
executado os servigos, em periodos sucessivos ou ndo, por um prazo minimo de 12

(doze) meses.

5.3.1.3. A empresa devera apresentar comprovagdo de registro ou inscricdo na entidade
profissional competente.

5.3.1.3.1. No caso do registro ou inscrigdo emitido(a) em entidade profissional de

outra unidade da Federacdo, devera ser apresentado, por ocasido da

contratagéo, o visto ou documento equivalente da entidade profissional no

estado de execugao dos servicos, caso exigivel.

5.3.2. Capacitagao técnico-profissional (do profissional):
5.3.2.1. A Licitante devera:
5.3.2.1.1. Comprovar que possui em seu corpo técnico, na data de abertura das

propostas, detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica, devidamente
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registrado(s) no conselho profissional competente pela regulagao da
atividade da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certiddo(des) de Acervo Teécnico — CAT ou
documentacdo equivalente, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgéo ou entidade da
administragcéo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos em
caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagao, conforme a seguir:
5.3.21.1.1. Para o item 1 : “Execug¢do de manutencgéo preventiva e
corretiva em no minimo 01 (um) elevador elétrico para
transporte vertical de passageiros, cuja capacidade seja
igual ou superior a 600 kg cada, com minimo de 01
(uma) parada.
5.3.2.1.1.2. O numero minimo de elevadores acima citado tem de ser
instalado num Uunico imével a que se referir(lem) o(s)

atestado(s).

Os atestados referidos no item 5.3.2.1.1 devem demonstrar que o licitante
tenha executado os servigos, em periodos sucessivos ou ndo, por um

prazo minimo de 12 (doze) meses.

5.3.2.2. Para a comprovagao de que o profissional integra o quadro permanente da empresa

licitante ou da eventual empresa subcontratada, podera ser apresentado um dos

documentos abaixo relacionados, para cada profissional:

5.3.2.2.1.
5.3.2.2.2.

5.3.2.2.3.
5.3.2.2.4.
5.3.2.2.5.

copia da CTPS; OU

copia do contrato de trabalho permanente ou contrato de trabalho
temporario, desde que por tempo superior ao da execugdo dos servigos;
ou

copia do Livro de Registro de Empregados da empresa; OU

contrato social da licitante em que conste o profissional como sécio; OU
declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do acervo
apresentado, desde que acompanhada de declaragcdo de anuéncia do

profissional.
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5.3.2.3. A substituicdo da equipe somente sera admitida por outros profissionais de igual ou
superior qualificacdo, com a apresentacdo de Certidées de Acervo Técnico (CAT)

que comprovem a experiéncia, mediante expressa concordancia do CONTRATANTE.

REQUISITOS LEGAIS: LEGISLAGAO QUE REGE A CONTRATAGAO

A Contratada deve atender a toda a legislagdo atinente ao servico de manutencao de
elevadores, bem como aos requisitos presentes no Edital e no Termo de Referéncia.

Os servigcos continuados de manutencédo preventiva e corretiva, com fornecimento total de

pecas e insumos necessarios, serao executados nas seguintes localidades, conforme Tabela
1.

Localidade Férum Enderego N° de Equipamentos

Férum Trabalhista de | Rua Bernardo Sayao,

Paragominas 01 Elevador

Paragominas n°301, Centro

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

Tabela 1 - Relagéo de endereco e elevador do Férum de Paragominas

Os servicos deverao ser executados pela Contratada de forma continuada, sem dedicacgao
exclusiva de mao de obra, obedecendo ao disposto na IN SLTI/MPOG n° 05/2017 e demais
normas legais e regulamentares pertinentes, e sao classificados como servigos comuns a luz
da Lei n° 14.133/2021 e do Decreto n° 10.024/2019, pois seus padroes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagbes usuais
do mercado. Assim, podem os servigos serem licitados na modalidade pregao, em sua forma
eletronica.

O servigo a ser contratado se caracteriza como servico comum de carater continuado, de
acordo com os termos do art. 6°, inciso Xlll da Lei n°® 14.133/2021 e do disposto no art. 3,
inciso Il do Decreto n° 10.024/2019. Sendo assim, é possivel decidir a contratagdo com base
no menor preco, além de possibilitar a definicdo de padroes de desempenho e qualidade de
forma objetiva por meio das especificagdes usuais praticadas no mercado.

O servico objeto desta contratacdo deve ser prestado de modo continuado, podendo ser
renovado por mais de um exercicio financeiro desde que dentro dos limites impostos pela
legislacao.

Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507/2018,

constituindo-se em atividades materiais acessoérias, instrumentais ou complementares a area
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5.5.
5.5.1.

5.5.2.

5.6.
5.6.1.
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de competéncia legal do érgao licitante, ndo inerentes as categorias funcionais abrangidas por
seu respectivo plano de cargos.

Nao ha necessidade de a Contratada promover a transi¢cao contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas no caso especifico da presente contratagéo,
uma vez que as técnicas utilizadas sdo de dominio comum, conhecidas da grande maioria,

sendo de todas as empresas do ramo e nao ha propriedade intelectual a proteger.

VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de vigéncia do contrato sera de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 106, da Lei
n°® 14.133/2021.

O contrato podera ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima decenal,

desde que, em conformidade com o art. 107, da Lei n° 14.133/2021, sejam atestadas as
condi¢des estabelecidas e os precos permanegam vantajosos para a Administragédo, permitida

a negociacdo com o contratado ou a extingdo contratual sem 6nus para qualquer das partes.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Constituem atribuicbes do CONTRATANTE:

5.6.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos da proposta apresentada;

5.6.1.2. Exercer a gestdo e fiscalizagcdo dos servicos prestados, por meio de servidores
devidamente designados para tanto.

5.6.1.3. Verificar a qualificagdo dos profissionais indicados pela CONTRATADA quando do
inicio da prestacdo dos servigos, podendo exigir a imediata substituicado daqueles
que nao atenderem aos requisitos estabelecidos em Contrato.

5.6.1.4. Fazer reuniao de leitura do termo contratual com a CONTRATADA, antes do inicio da
execugcdo dos servigos, objetivando retirar todas as duvidas decorrentes da
contratacio;

5.6.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéao do Contrato, inclusive quanto a continuidade da
prestacdo dos servigos que, ressalvados os casos de forga maior, justificados e
aceitos pelo TRIBUNAL, n&o deve ser interrompida;

5.6.1.6. Manter contatos com a CONTRATADA sempre que ocorrer necessidade de
manutengéao corretiva das maquinas;

5.6.1.7. Permitir o acesso dos técnicos da CONTRATADA ao elevador, colaborando para a



5.6.1.8.

5.6.1.9.

5.6.1

5.6.1

5.6.1

5.6.1

5.6.1

5.6.1

5.6.1

5.6.1

5.6.1

5.6.1.22.

10.
5.6.1.11.

A2.

A3.

4.

15.

16.

A7.

18.

19.

5.6.1.20.
5.6.1.21.
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tomada de medidas necessarias a prestagdo dos servigos, exigindo sempre a
identificagao dos trabalhadores que devem ser previamente cadastrados pelo Setor
de Seguranca do TRIBUNAL, para controle de entrada e saida do Prédio;

Nao permitir que terceiros tenham acesso a casa de maquinas e demais instalagdes
dos elevadores;

Nao permitir o depésito de materiais alheios aos elevadores na casa de maquinas e
pocos, conservando a escada e vias de acesso livres;

Assinar a ficha de servigos por ocasiao das visitas dos técnicos da CONTRATADA,;
Sé permitir a retirada de qualquer componente dos elevadores mediante autorizagéo
por escrito

Manter a casa de maquinas sempre fechada a chave, permitindo acesso somente
aos técnicos autorizados pela CONTRATADA devidamente identificados;

Garantir condigbes de ventilagdo e iluminagao (minima 200 lux ao nivel do piso) na
casa de maquinas, bem como seu acesso livre, seguro e iluminado;

Na rescisdo do Contrato, permitir a retirada de quaisquer utensilios, ferramentas,
pecas e lubrificantes de propriedade da CONTRATADA, observado o respectivo
controle;

Interromper, imediatamente, o funcionamento e utilizacdo de qualquer equipamento
que apresente irregularidade, comunicando em seguida o fato a CONTRATADA,;
Atestar as faturas correspondentes e supervisionar o servigo, por intermédio da
FISCALIZACAO contratual;

Efetuar o pagamento mensal devido pela execugdo dos servigos desde que
cumpridas todas as formalidades e exigéncias do Contrato;

Comunicar oficialmente a CONTRATADA qualquer falha ocorrida na execucédo dos
Servigos;

Cumprir rigorosamente as orientagdes técnicas da CONTRATADA.

Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execucéo do contrato.
Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes ao objeto da contratagao,
que venham a ser solicitados pela CONTRATADA ou por seus empregados ou
prepostos.

Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabiveis em
sendo constatada a inobservancia ou o descumprimento de obriga¢des contratuais e

legais.
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OBRIGAGOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA fornecera a mao de obra, integrada por técnicos devidamente qualificados,
as maquinas, os equipamentos, os materiais, as pecgas, o transporte e tudo mais que for
necessario para a execugao € a conclusdo dos servicos, sejam eles definitivos ou
temporarios, em estrita conformidade com as condicdes e prazos estabelecidos neste Termo,
bem como com os requisitos técnicos estabelecidos em normas técnicas e regulamentos.
5.7.1.1. Os custos relativos a insumos deverdao estar embutidos nos respectivos custos
unitarios.
A responsabilidade pela seguranca no interior do prédio, ndo somente com relacédo a
segurancga do trabalho, uso de equipamentos de protecao individual, bem como a preservagao
dos bens patrimoniais e de pessoas, cabera unica e exclusivamente a CONTRATADA que
respondera perante o TRIBUNAL e a Terceiros por atos, falhas ou omissées suas, de seus
empregados e de seus subcontratados.
Todas as questdes, reclamagbes, demandas judiciais, ag¢des por perdas ou danos e
indenizagbes oriundas de danos causados pela CONTRATADA serdo de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese, responsabilidade solidaria por parte
do TRIBUNAL.
A CONTRATADA devera manter disciplina nos locais da prestagao dos servigos, substituindo
no prazo maximo de vinte e quatro horas, contado de sua notificacdo, qualquer funcionario ou
preposto seu, cuja conduta seja considerada inconveniente pelo TRIBUNAL,;
Cumprir a legislacdo e as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protegao Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislacao pertinente;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a sua expensas, no todo ou em parte, o
objeto deste Termo de Referéncia em que se verificar vicio, defeito ou incorregéo;
Disponibilizar e manter quantitativo de pessoal compativel com as necessidades dos servigos
quando autorizados;
Cumprir o objeto contratado nos horarios e prazos estabelecidos pelo TRIBUNAL,
obedecendo aos prazos para o término da execugdo das Ordens de Servigo, inclusive,
conforme a necessidade e conveniéncia da Administracdo os servicos poderao ser
executados nos periodos noturnos e/ou nos finais de semana, sem acréscimos contratuais;

Executar os servigos descritos em sua proposta, em conformidade com as especificacbes e
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nas condigbes previstas em Contrato;

Arcar com o 6nus decorrentes de eventuais danos causados, direta ou indiretamente, ao
CONTRATANTE ou a terceiros, em fungao da execugao do Contrato;

A CONTRATADA devera registrar no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica pelos servicos objeto das
presentes especificagdes, em nome de engenheiro mecéanico devidamente qualificado para
esse fim, pertencente ao seu quadro técnico permanente. Esse profissional devera ser
indicado pela CONTRATADA em sua proposta, por ocasido da licitacao;

Os representantes do TRIBUNAL e toda pessoa autorizada pelo Orgdo terdo livre acesso a
todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados
materiais, pecas e equipamentos relativos aos servigos, ainda que nas dependéncias da
CONTRATADA,;

Todo e qualquer material de consumo necessario as manutengdes preventivas e corretivas,
incluindo déleos, soldas, material de combate a corrosdo e antiferrugem, tintas, solventes,
produtos para limpeza, lixas, estopas, graxas e produtos para lubrificagcao e as ferramentas de
trabalho e equipamentos de protegao individual, e tudo mais que for necessario a execugao
dos servicos, deverdo ser da melhor qualidade e prontamente fornecidos pela empresa
CONTRATADA,;

Impostos, taxas, tributos, transporte, mado de obra especializada e encargos sociais
decorrentes dos servigos referidos serdo de responsabilidade da empresa CONTRATADA.
Prestar os servicos nos moldes especificados no Termo de Referéncia, seguindo a
regulamentacado ali consignada, inclusive no que se refere a indicagcdo de profissional
qualificado para responder pelos servigos, sem 6nus para o TRIBUNAL, que atuara como
Responsavel Técnico;

Fornecer todas as pecas e os materiais a serem empregados nos servigos, ficando ao seu
cargo os custos de aquisi¢ao, transporte, seguro, armazenamento e utilizagdo. As pegas e os
materiais aplicados nos servicos deverao ter compatibilidade plena com o equipamento,
devendo somente ser aplicadas pecas de reposicdo autorizadas pelo fabricante do
equipamento;

A CONTRATADA devera apresentar até 05 (cinco) dias apos a assinatura da Ordem de
Servigo do Contrato, o cronograma das manutencdes preventivas;

Caso nao seja possivel efetuar a manutencdo preventiva dentro do prazo previsto no

cronograma, a CONTRATADA devera apresentar nova data, ndo podendo ser superior a 05
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(dias) da data original, para realizagdo da manutengéo.

A CONTRATADA devera efetuar o recolhimento das embalagens vazias de produtos que,
apos o uso, constituam residuos perigosos, comprovando a destinacao final ambientalmente
adequada, nos termos da Lei n® 12.305/2010.

A CONTRATADA procedera ao recolhimento dos residuos reciclaveis descartados, de forma
seletiva, bem como de pilhas e baterias, de acordo com o programa de coleta seletiva do
TRIBUNAL e em observancia ao Decreto n°® 10.936, de 12 de janeiro de 2022 ;

A CONTRATADA devera observar a destinagao adequada aos residuos gerados durante suas

atividades no TRIBUNAL, em consonancia com a coleta seletiva do Tribunal;

A CONTRATADA devera respeitar a legislacdo e as Normas Técnicas Brasileiras - NBR
publicadas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos.

Os produtos de limpeza e conservagdo de superficies e  objetos utilizados pela
CONTRATADA deverao obedecer as classificacbes e especificacbes determinadas pela
ANVISA.

A CONTRATADA devera observar a nao utilizagao de produtos que contenham substancias
agressivas a camada de oz6nio na atmosfera, conforme Resolugdo CONAMA N° 267/2000.
A Contratada devera fornecer pecas que ndo contém substancias perigosas em concentragao
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(Vl)), cadmio (Cd),
bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs), conforme definido na
Instru¢do Normativa MPOG n° 001/2010;

A Contratada devera acondicionar as pegas em embalagem individual adequada, com o
menor volume possivel, que utilize preferencialmente materiais reciclaveis, de forma a garantir
a maxima protecao durante o transporte e o armazenamento.

A CONTRATADA observara a Resolugao CONAMA n° 357, de 17 de margo de 2005, quanto
aos equipamentos acessorios utilizados nas manutengdes que gerem ruido no seu
funcionamento.

A mao de obra e demais técnicos da CONTRATADA deveréao ser orientados e ambientados,
por intermédio do responsavel técnico da empresa, conjuntamente com a Fiscalizagcio
contratual e a Comissao Permanente de Gestao Ambiental do Tribunal, acerca da politica
adotada no programa “TRT AMBIENTAL".

Cabera a FISCALIZACAO do Contrato definir o periodo adequado, dentre as rotinas para a

execucao dos servigos, para o repasse das orientagdes e ambientacido do responsavel


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D10936.htm#art91
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técnico da empresa acerca dos requisitos indicados no item 5.7, sem prejuizo da execugao
das demais atividades previstas na contratacéo.

A CONTRATADA devera providenciar a participagao do supervisor de servicos nos periodos
definidos pela FISCALIZACAO para a orientagdo e ambientagdo com o programa “TRT
AMBIENTAL”, bem como, por intermédio do representante técnico da empresa, assegurar a
divulgagao das informagdes e implementagdo das orientagdes para a mao de obra e técnicos
envolvidos na execucao dos servigos.

A CONTRATADA devera assegurar, durante a vigéncia do contrato, capacitagdo a todos os
trabalhadores em saude e seguranga no trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga
horaria minima de 2 (duas) horas mensais, conforme a Resolugao n°® 98/2012 do CSJT.

A Contratada devera manter, no curso da validade da contratacdo, condi¢ao de regularidade
com os seguintes requisitos:

Observacdo das normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranca do trabalho, de
acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego;

Disponibilidade aos empregados de equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execucdo de servicos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora n° 6 do MTE;

A assinatura do Contrato implica em aceitacdo plena e completa das presentes
especificagbes. A CONTRATADA, ao aceita-las, assumira a Uunica e irrecusavel
responsabilidade pelo correto e completo cumprimento de seus preceitos, salvo se comunicar
e justificar por escrito a inexequibilidade parcial ou total. Nesta hipétese, devera apresentar a
FISCALIZACAO sua proposta de alteragdo, que deverd ser aprovada antes da sua
implementacao.

A CONTRATADA, antes de apresentar sua proposta, consultara as especificagdes e realizara
a vistoria do local onde estdo instalados os elevadores, executando todos os levantamentos
necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrerem em omissoes,
que jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensbées de acréscimo de precos.
Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorrecbes das presentes especificacbes nao
poderao, jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar "servigos extras" e/ou alterar
0os precos unitarios. Considerar-se-a, inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente
especializada nos servigos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no
valor global da sua proposta todos os custos diretos e indiretos necessarios a perfeita e

completa consecugéao do objeto.
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Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execugao,

devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os & aprovacéo da FISCALIZACAO.

Materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas autorizadas pelo TRIBUNAL,

devendo a CONTRATADA providenciar para essas areas os dispositivos de protecado contra

incéndios determinados pelos érgdos competentes.

Incumbe 8 CONTRATADA observar o cumprimento das seguintes normas:

5.7.40.1.
5.7.40.2.

5.7.40.3.

5.7.40.4.

5.7.40.5.

5.7.40.6.
5.7.40.7.
5.7.40.8.
5.7.40.9.
5.7.40.10.
5.7.40.11.
5.7.40.12.

As prescri¢cdes e recomendacoes do fabricante.

NBR NM 207 — Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de seguranga para
construcao e instalagao.

NBR NM 313 - Elevadores e passageiros — Requisitos particulares para a
acessibilidade das pessoas.

NBR 16083 — Manutengdo de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes —
requisitos para instrugdes e manutengao.

NBR ISSO 9386-1 — Plataforma de elevagdo motorizada para pessoas com
mobilidade reduzida — requisitos para segurancga, dimensdes e operacao funcional —
plataforma de elevacao vertical.

MB 130 — Inspecao periddica de elevadores e monta-cargas.

ABNT NBR 5666 — Elevadores Elétricos Terminologia.

ABNT NBR 14364 — Inspecao de elevadores e escadas rolantes — Qualificagao.

NBR 10982 — Elevadores elétricos — Dispositivos de operacéo e sinalizagao.
Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao.

Instalacdes e Servicos em Eletricidade — MTE.

NR 35 — Trabalho em altura — MTE.

Na falta de norma nacional para determinada tarefa devera ser utilizada norma consagrada e

conhecida internacionalmente.
A CONTRATADA devera emitir Anotacdao de Responsabilidade Técnica (ART) em até 07

(sete) dias uteis, contados a partir da assinatura do contrato.

A Contratada deve ter ciéncia da forma eletrénica (e-mail) de notificagdo e comunicagao com

o contratante durante a execugdo dos servigos, cabendo informar para a fiscalizagao

contratual:

5.7.43.1.

Nome, RG, CPF e endereco eletronico (e-mail) de representante da empresa,
responsavel pela acompanhamento da execucdo do Contrato, pelos quais o

TRIBUNAL devera contatar e notificar a empresa acerca das demandas e
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notificagbes surgidas durante a execugéo contratual;

O endereco eletronico de representacdo da empresa informado sera a ferramenta eletronica
utilizada para encaminhamento das demandas relacionadas a execugao do contrato, a serem
formalizadas pelo Tribunal, por envio de correspondéncia eletrbnica (e-mail), inclusive as
referentes aos pedidos de fornecimento, acompanhados das respectivas Notas de Empenho,
bem como, demais notificagdes com informacdes sobre providéncias e medidas decorrentes

da execucgao contratual;

5.7.44.1. no que se refere aos prazos previstos nas demandas relacionadas a execugao do

contrato, serdo contados a partir do envio de correspondéncia eletrénica (e-mail) por
parte do Tribunal;

5.7.44.2. Devera ser repassada, imediatamente, ao Tribunal, qualquer alteragédo relacionada

ao representante da empresa e do endereco eletrbnico da empresa.

5.7.44.3. A Contratada deve ter ciéncia da possibilidade do Tribunal realizar eventos de

fiscalizacdo contratual no aplicativo google meet (reunides telepresenciais),
considerados os seguintes requisitos:
5.7.44.3.1. Registros de reunides no aplicativo Google Meet, a serem gravados pelo
Tribunal (com incluséo de link da gravagao no processo da contratagéo) de
eventos do tipo:
5.7.44.3.1.1.  esclarecimentos sobre anotagdes do livro diario;
5.7.44.3.1.2. fiscalizagdes;
5.7.44.3.1.3. medicoes;

5.7.44.3.1.4. outros, no interesse da contratacao;

5.7.44.4. A CONTRATADA devera dispor de equipamentos de TIC (notebooks, smartphones)

adequados a participacao nas reunioes, na sede da empresa e no local de realizacao

dos servigos, que possibilitem o registro de imagens e sons.

DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
A CONTRATADA que descumprir as obrigacdes contratuais e os termos fixados na Lei n°

14.133/2021, serao aplicadas as sangoes previstas no art. 156, abaixo transcrito:

| - adverténcia;

Il - multa;
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Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 1° Na aplicagéo das sangbes serdo considerados:

I - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

Il - as circunsténcias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

V - a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagoes
dos 6rgéaos de controle.

§ 2° A sancgédo prevista no inciso | do caput deste artigo sera aplicada exclusivamente pela infragdo
administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 desta Lei, quando nao se justificar a imposigao
de penalidade mais grave.

§ 3° A sancgao prevista no inciso Il do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato,
ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratagéo direta e sera aplicada ao responsavel por
qualquer das infragcbes administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

§ 4° A sancdo prevista no inciso Ill do caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas
infragbes administrativas previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 desta Lei,
quando ndo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sangéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

§ 5° A sancgédo prevista no inciso IV do caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas
infracbes administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, Xl e Xll do caput do art. 155 desta Lei, bem
como pelas infracbes administrativas previstas nos incisos I, lll, 1V, V, VI e VIl do caput do referido
artigo que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangéo referida no § 4° deste
artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no d&mbito da Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
§ 6° A sancgédo estabelecida no inciso IV do caput deste artigo sera precedida de analise juridica e
observara as seguintes regras:

I - quando aplicada por 6rgdo do Poder Executivo, sera de competéncia exclusiva de ministro de
Estado, de secretario estadual ou de secretario municipal e, quando aplicada por autarquia ou

fundacédo, sera de competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade;
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Il - quando aplicada por 6rgdos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo Ministério Publico e pela
Defensoria Publica no desempenho da funcdo administrativa, sera de competéncia exclusiva de
autoridade de nivel hierarquico equivalente as autoridades referidas no inciso | deste paragrafo, na
forma de regulamento.

§ 7° As sangbes previstas nos incisos I, Ill e IV do caput deste artigo poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso Il do caput deste artigo.

§ 8° Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

§ 9° A aplicagdo das sangbes previstas no caput deste artigo ndo exclui, em hipétese alguma, a

obrigagéo de reparagéo integral do dano causado a Administragdo Publica.

5.8.2. A aplicacéo das sang¢des previstas neste documento devem observar:
a) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);
b) Multa moratéria de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 30% ( trinta por cento) pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementagdo ou reposi¢cdo da garantia ou qualquer obrigagdo contratual, sempre
que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.
O LICITANTE ou o CONTRATADO sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infragdes, conforme art. 155, da Lei 14.133/2021:
| - dar causa a inexecucéao parcial do contrato;
Il - dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
Ill - dar causa a inexecucéo total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII - ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
VIII - apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
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X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

c) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas |, I, Ill,

IV, V, VI e VIl do subitem acima deste documento, sempre que nao se justificar a imposicao de

penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

d) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas VI, IX, X, X| e Xll, do subitem acima deste documento, bem como nas alineas |, Il, Ill,

IV, V, VI e VII, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave, descritas no art. 156, §5°, da

Lei.

5.9.
5.9.1.

5.9.2.

DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

A CONTRATADA declara conhecer e cumprir todas as leis vigentes envolvendo protecao de
dados pessoais, em especial a Lei n° 13.709/2018, Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais
- LGPD, comprometendo-se, assim, a limitar a utilizacdo dos dados pessoais a que tiver
acesso apenas para execucdo dos servicos do Contrato, abstendo-se de utiliza-los em
proveito proprio ou alheio, para fins comerciais ou quaisquer outros.

O TRT8 e a CONTRATADA reconhecem que, como parte da execugdo do Contrato,
armazenam, coletam, tratam ou de qualquer outra forma processam dados pessoais na
categoria de Controlador para Operador. No sentido dado pela legislacdo vigente aplicavel,
sendo o TRT8 considerado “Controlador de Dados”, e a CONTRATADA “Operadora”, e ambos
se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados
pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas
hipoteses dos Arts. 7° e/ou 11 da Lei 13.709/2018 as quais se submeterao os servicos, e para
propésitos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

o tratamento seja limitado as atividades necessarias ao atingimento das finalidades de
execucdo do contrato e do servigo contratado, utilizando-os, quando seja o caso, em
cumprimento de obrigacdo legal ou regulatéria, no exercicio regular de direito, por
determinacéo judicial ou por requisicdo da ANPD;

encerrada a vigéncia do contrato ou n&do havendo mais necessidade de utilizagdo dos dados

pessoais, sejam eles sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o tratamento dos
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Dados Pessoais disponibilizados pelo Contratante e, em no maximo (30) dias, sob instru¢des
e na medida do determinado pelo TRTS, eliminara completamente os Dados Pessoais e todas
as copias porventura existentes (seja em formato digital ou fisico), salvo quando a
CONTRATADA tenha que manter os dados para cumprimento de obrigacéo legal ou outra
hipétese da LGPD.

A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados das obrigagbes e
condi¢cdes acordadas nesta subclausula, inclusive no tocante a Politica de Privacidade do
TRT8-Resolugdo TRT n° 56/2020, cujos principios deverao ser aplicados a coleta e
tratamento dos dados pessoais de que trata a presente clausula.

O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou possam
conter dados pessoais ou segredos de negdcio implicara para a CONTRATADA e para seus
prepostos — devida e formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto dever de sigilo,
no curso do presente contrato.

O “Encarregado” ou “DPQO” da CONTRATADA fica ciente do dever de manter contato formal
com o Encarregado do TRT8, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, da ocorréncia de
qualquer incidente que implique violagdo ou risco de violagdo de dados pessoais, para que
este possa adotar as providéncias devidas, na hipotese de questionamento das autoridades
competentes.

A critério do Encarregado de Dados do TRT8, a CONTRATADA podera ser provocada a
colaborar na elaboracdo do relatério de impacto (DPIA), conforme a sensibilidade e o risco
inerente dos servigos objeto do contrato, no tocante a dados pessoais.

Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido neste
contrato e também de acordo com o que dispde a Secgao lll, Capitulo VI, da Lei n°
13.709/2018, Lei Geral de Protecédo de Dados Pessoais — LGPD.

DO NAO ENQUADRAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS
A contratagdo que se pretende ndo se enquadra em nenhuma das hipoteses do art. 4°, do
Decreto 11.462/2023, que regulamenta o Sistema de Registro de Pregos, uma vez que foi

possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administragao.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
A CONTRATADA, na execugao dos servigcos, devera adotar boas praticas de otimizacao dos

recursos materiais disponibilizados pela CONTRATANTE para execucdo dos servicos,
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primando pela reducdo de desperdicios, a exemplo do uso racional e consciente de agua e
energia elétrica.

A CONTRATADA, no que for aplicavel, devera atender as disposi¢cdes estabelecidas na
Resolugdo CSJT n° 310/2021, na Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19 de janeiro de
2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagédo do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestao, e no Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, que tratam dos
critérios e praticas de sustentabilidade a serem exigidas nas contratagdes do Tribunal, bem
como observar a Resolugado CONAMA n° 401/2008;

A CONTRATADA devera observar e adotar os critérios e praticas de sustentabilidade
ambiental na execugcdo dos servicos de manutengdo de plataformas elevatérias, quando
couber, previstas na Instrugao Normativa n°® 01/2012 da Secretaria de Logistica e Tecnologia
da Informagao do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao.

Os servicos deverdo ser planejados e executados visando a economia da manutencao e
operacionalizagédo das edificagbes, na redugdo do consumo de energia e de agua, bem como
na utilizagao de equipamentos e materiais, que reduzam o impacto ambiental.

Devera ser priorizado o emprego de méo de obra, materiais, equipamentos de origem local,
para a execug¢ao da manutengao.

Nas atividades relacionadas com a manutencao de plataformas, fica vedada a utilizagao de
produtos altamente téxicos, segundo a classificacdo do Ministério da Saude, assim como
deverao ser utilizados produtos biodegradaveis para a limpeza e desengraxe.

A CONTRATADA devera adotar na retirada de residuos, pratica de descarte sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagdo. Os residuos
sélidos deverdo ser acondicionados em embalagens adequadas, de modo a garantir a
seguranga no armazenamento e transporte dos mesmos.

A CONTRATADA devera adotar as seguintes praticas de sustentabilidade na execugao dos

servigos, quando couber:

5.11.8.1. Usar produtos de limpeza e conservagdo que obedecam as classificacbes e

especificacdes determinadas pela ANVISA;

5.11.8.2. Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no

Decreto n°® 48.138, de 8 de outubro de 2003;

5.11.8.3. Observar a Resolugdo CONAMA n°® 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos

equipamentos que gerem ruido no seu funcionamento;

5.11.8.4. Fornecer aos empregados o0s equipamentos de seguranga que se fizerem
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necessarios para a execugao de servigos;

Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, para reducao de
consumo de energia elétrica, de consumo de agua e reducdo de producdo de
residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

Realizar a separagao dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, € a
sua destinacdo as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais
reciclaveis, quando couber, nos termos da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995
e do Decreto n® 10.936, de 12 de janeiro de 2022;

Realizar a prestacdo dos servicos de manutencado preventiva/corretiva objeto deste
Termo de Referéncia, alinhados com as especificacbes técnicas contidas nas
Normas Técnicas Brasileiras, publicadas pela Associagcdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), assim como com as especificacdes técnicas contidas nas Normas
Regulamentadoras publicadas pelo Ministério do Trabalho e Previdéncia Social.

E vedada a utilizacdo, na execugdo dos servicos, de qualquer das substancias que

destroem a camada de ozbnio -SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

5.11.9. Na execucgao dos servigos é necessario consultar:

5.11.9.1.

5.11.9.2.

5.11.9.3.

5.11.9.4.

5.11.9.5.
5.11.9.6.
5.11.9.7.
5.11.9.8.
construcio
5.11.9.9.
5.11.9.10.

ABNT NBR NM 207 - Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de
seguranga para construcao e instalagao de elevadores com maquinaria dentro da
caixa;

ABNT NBR NM 313 — Elevadores de passageiros — Requisitos particulares para a
acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia;

ABNT NBR 15597 — Requisitos para melhoria da seguranca dos elevadores elétricos
de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e cargas;

ABNT NBR 16083 — Manutencgao de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes
— Requisitos para instrugdes de manutencgéao;

ABNT NBR 5462— Confiabilidade e mantenabilidade;

NBR 5.410 - Instalacdes elétricas de baixa tensao;

NBR 5.419 - Protecao de estruturas contra descargas atmosféricas;

NR 18 — Condig¢des e meio ambiente de trabalho na industria da

ABNT ISO 9001 — Sistemas de gestao da qualidade — Requisitos;

Catalogos do fabricante.
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SUBCONTRATAGAO
E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigagao.
E permitida a subcontratagcdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condigdes:
Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

5.12.3.1. servicos de usinagem;

5.12.3.2. rebobinamento de motores elétricos;

5.12.3.3. servigos de serralheria.

5.12.3.4. Execugdo de “servigos eventuais”, sem que haja qualquer aceitagao de transferéncia

de responsabilidade;

E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo. Devera ser
submetida a aprovacao do Gestor do Contrato qualquer subcontratagdo dos servigos.
Quando for o caso, as empresas ou profissionais subcontratados deverao estar devidamente
registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) competente, com
responsavel técnico capacitado a executar os seus servicos.
A CONTRATADA deve submeter a prévia aprovagao, com antecedéncia minima de cinco dias
do inicio do servico a executar, a indicacdo da empresa que pretende subcontratar,
acompanhada das respectivas comprovagbes de regularidade fiscal e qualificagao técnica,
acompanhadas das Anotacbes de Responsabilidade Técnica (ARTs) e Certiddes de Registro
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) competente, quando for o caso.
Os servigos especializados a cargo de diferentes firmas subcontratadas serdo coordenados
pela CONTRATADA de modo a proporcionar a compatibilidade dos servigos, em seu conjunto,
permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumprimento das obrigacbes contratuais.
Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenagao das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.
A subcontratacado depende de autorizagao prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do
objeto.

O contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade
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técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro

grau.

GARANTIA DA CONTRATAGAO

A contratagdo devera contar com garantia de execugao, conforme estabelecido no artigo 96,
da Lei n° 14.133, de 2021.

O valor da garantia correspondera a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato (art. 98,
da Lein® 14.133) .

Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apodlice devera ter validade durante a
execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, para
verificacdo do total adimplemento do contratado e permanecera em vigor mesmo que o
contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas, conforme estabelecido no art. 97,
da Lei n® 14.133.

A apolice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacgdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condigbes e coberturas da apdlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto.

Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apés a fiel
execucao do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da Administracédo e, quando
em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a
ordem de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administracao.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada.
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A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na
Caixa Econbmica Federal, com correcdo monetaria, conforme disposi¢cao decorrente do art.
1°, inciso 1V, do Decreto-Lei 1.737, de 1979.

Caso a opgéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratacgdo.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de
30(trinta) dias uteis, contados da data em que for notificada.

O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

Caso haja necessidade de acionamento da garantia, recomenda-se promover a notificagéo do
contratado e da seguradora ou da entidade bancaria dentro do prazo de vigéncia da garantia,
sem prejuizo da cobranga dentro do prazo prescricional.

Sera considerada extinta a garantia com a devolucao da apdlice, carta fianga ou autorizagao
para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

O garantidor néo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

O CONTRATADO devera autorizar o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia,
na forma prevista no Edital e no Contrato.

VISTORIA

A avaliagdo prévia do local de execucgao dos servigos € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado

para esse fim, de segunda a sextafeira, das 09h00 as 13h00 horas.
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5.14.2.  Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.14.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

5.14.4. A solicitagdo de vistoria devera ser encaminhada para o email comap@trt8.jus.br, indicando
telefone para contato e data do agendamento.

5.14.5. A nao realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢des de desconhecimento
das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao
dos servicos, devendo o contratado assumir os énus dos servicos decorrentes.

6. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
6.1. O local onde sera realizado os servigcos, assim como as caracteristicas dos equipamentos,
objeto desta contratacao, constam da tabela 1 deste Termo de Referéncia., conforme abaixo:
Localidade Forum Enderego N° de Equipamentos
Férum Trabalhista de | Rua Bernardo Sayao,
Paragominas 01 Elevador
Paragominas n°301, Centro

6.2. A CONTRATADA devera realizar os servigos de manutengao preventiva no horario comercial
das 08:30h as 18:00h.

6.3. Os servicos de manutencdo preventiva e corretiva, sempre que possivel, deverao ser
realizados no periodo indicado no item 6.2. Entretanto, em casos especiais e a critério do
gestor do contrato, os servicos poderdo ser programados e executados em outros dias e
horarios.

6.4. A manutencao corretiva devera ser executada por meio de abertura de Ordem de Servico,
que pode ser feita por telefone que a CONTRATADA deve disponibilizar & FISCALIZACAO.

6.5. A CONTRATADA deve prover servigo de resgate de pessoas 24 horas por dia, todos os dias
do ano, conforme exigido pela NBR 16083:2012.

6.6. Os servicos de  resgate deverao receber chamados telefénicos
da fiscalizagao, registra-los e apresentar em seu relatério de servigos.

6.7. A CONTRATADA devera disponibilizar um namero de telefone para abertura de chamados

quando do inicio da prestagao dos servigos.
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A CONTRATADA deve manter registro dos resultados de cada intervencéo. Esses registros
devem conter:

Identificacdo do elevador;

Identificacdo do funcionario responsavel pela execucio dos servicos;

Data e horario de abertura do chamado;

Data e horario de encerramento/solucdo do chamado;

Tempo em indisponibilidade do elevador, considerado a partir da abertura do chamado;
Informacgéao do status da ocorréncia (se o equipamento ficou fora de funcionamento ou nao);
Descricdo da ocorréncia indicando os itens verificados, as correcdes realizadas e se houve
substituicdo de pegas;

Outras informacgdes que a CONTRATADA julgar pertinente.

Ao término de cada servigo de manutencao corretiva, o(s) profissional(is) que executaram a
atividade, devera(ao) apresentar o referido registro/ordem de servigo ao responsavel indicado
pela FISCALIZACAO que devera receber uma via do documento.

Ainda que os reparos nao possam ser concluidos no dia da visita/abertura do chamado, seja
por falta de peca ou por outra razdo qualquer, a CONTRATADA devera realizar o registro e
apresenta-lo ao responsavel indicado pela FISCALIZACAO que devera receber uma via do
documento.

O atendimento das Ordens de Servigo deve ocorrer dentro dos seguintes limites:

Em casos de acidentes ou de pessoas presas na cabine, o tempo de liberacado desejado é de
15 (quinze) minutos, ndo devendo exceder 30 (trinta) minutos,apés o chamado. Caso nédo
tenha sido iniciada a liberagdo do(s) passageiro(s) preso(s) em até 30 (trinta) minutos, a
CONTRATANTE reserva-se o direito de acionar o Corpo de Bombeiros, ficando a empresa
CONTRATADA responsavel por ressarcir quaisquer prejuizos advindos desta agao.

Nos demais casos, 0 prazo maximo para inicio de atendimento devera ser de 6 (seis) horas
Uteis, contadas a partir do encaminhamento da Ordem de Servico;

Em qualquer dos casos elencados nos itens 6.11.1 e 6.11.2, e que ndo haja necessidade de
substituicao de pegas, a CONTRATADA fica obrigada a colocar os elevadores em perfeito
estado de funcionamento no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas uteis, contadas a
partir da comunicagao a CONTRATADA;

Caso o0 reparo exija a substituicho de pecas, o prazo para colocar o elevador em
funcionamento sera de 18 (dezoito) horas uteis;

Em casos excepcionais de avaria de peca de dificil substituicdo ou aquisicdo, mediante
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relatério justificado assinado pelo engenheiro supervisor e aceito pelo fiscal do contrato, o
prazo estabelecido podera ser dilatado para até 10 (dez) dias, contados da abertura do
chamado.

Quando do inicio da prestagdo dos servicos devera ser emitido, em no maximo 30 (trinta)
dias, um laudo de vistoria para cada equipamento, no qual devera constar o estado (situacao
das pecgas, questdes técnicas e de seguranga, entre outros dados relevantes) em que cada
equipamento se encontra e qual o prazo para a resolugdo de cada problema apontado,
quando de obrigagado da Contratada.

Quando do término da vigéncia do contrato devera ser emitido, em no maximo 10 (dez) dias
antes de sua conclusao, um laudo semelhante ao do item anterior.

A CONTRATADA devera manter em seu estabelecimento, fora de seu horario normal de
trabalho, servicos de emergéncia destinados ao atendimento de chamados para normalizagéo
inadiavel do funcionamento do elevador e eventuais chamados para livrar pessoas retidas em
cabines ou para o caso de acidentes.

O engenheiro mecanico responsavel técnico ou o engenheiro mecanico vinculado a empresa
responsavel pela condugdo dos servigcos devera mensalmente agendar junto ao gestor do
contrato visita técnica com no minimo 02 (duas) horas de duracdo, para exposi¢cdo dos
trabalhos realizados e a realizar. Esta visita também devera ocorrer sempre que o
eletromecanico de manutencdo de elevadores nao for capaz de solucionar os problemas
existentes;

O engenheiro mecanico responsavel técnico ou o engenheiro mecanico vinculado a
empresa responsavel pela conducdo dos servigos devera se apresentar ao gestor do
contrato, em situagbes de emergéncia ou em circunstancias indispensaveis definidas pelo
gestor do contrato, no prazo maximo de uma hora.

Os servigos de manutengao deverao ser iniciados no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados
da data de emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos. Este prazo servira para que a
Contratada confirme, através de Relatério Técnico, as condi¢gdes de operagdo do
equipamento, ja anteriormente verificadas e constatadas quando da Vistoria Prévia preliminar

a licitagao.

DESCRIGAO DOS SERVIGOS
A manutencdo pretendida visa executar um conjunto de atividades, para assegurar plena

capacidade e condigdes de funcionamento continuo, seguro e confiavel dos ambientes de
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trabalho administrativo, académico e de suas instalagdes, preservando as caracteristicas e
desempenhos dos elevadores.

A contratacdo compreende, além da disponibilizacdo de m&o de obra, o fornecimento de
uniformes, o emprego de ferramental, equipamentos quando necessarios e veiculo para
transporte e deslocamento. Compreende, ainda, o fornecimento de materiais de consumo,
pecas de reposi¢cao, componentes e acessorios, para a perfeita execugao dos mesmos.

6.20.2.1. Incluem-se no prego mensal do Contrato o fornecimento e aplicagdo de materiais de

consumo, todas as pecgas de reposicdo, componentes e acessorios de maior
relevancia utilizado pelo equipamento objeto deste termo de referéncia, que deverao
ser fornecidos e/ou substituidos pela Contratada durante a vigéncia contratual sem

Onus para a Contratante.

ROTINAS DE MANUTENGAO PREVENTIVA/CORRETIVA
6.20.3.1. A CONTRATADA devera fornecer, nos 10 (dez) primeiros dias Uteis apds a

assinatura do contrato, uma rotina de manutengdo preventiva na qual deverao
constar todas as atividades, semanais, quinzenais, mensais, trimestrais, semestrais
e/ou anuais a serem desenvolvidas, incluindo visitas periddicas para avaliacdo do

funcionamento do equipamento em seu todo.

6.20.3.2. O Plano de Manutengao, Operagao e Controle - PMOC sera elaborado e assinado

pelo Responsavel Técnico da CONTRATADA, devendo contemplar todas as rotinas,
informacdes e recomendagdes contidas em boletins técnicos, catadlogos, manuais de
operagao e de manutencado do fabricante do equipamento a ser manutenido. Junto
com o PMOC deve ser apresentado um Cronograma de manutencio preventiva
anual.
6.20.3.2.1. O PMOC com todas as intervencbes necessarias e correspondente
cronograma devem ser entregues em até 10 (dez) dias uteis apds
solicitagdo formal dos mesmos pela Fiscalizagdo do Contrato, para analise

e aprovagao.

6.20.3.3. A CONTRATADA devera realizar a manutencao preventiva em conformidade com a

programacao por ela apresentada, e devidamente aprovada pela CONTRATANTE,

tendo em vista, no minimo, o desempenho dos seguintes procedimentos:

a) Lubrificacdo de todas as partes dos mecanismos e dos equipamentos que requeiram esta
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acao periodica, com o emprego de lubrificantes de tipo recomendado pelo fabricante,
evitando-se o uso de quantidades excessivas;

b) As guias devem ser lubrificadas, evitando-se os excessos. Pelo menos uma vez por ano, as
guias serao completamente limpas, usando-se, se necessario, solventes adequados para
retirar o excesso de lubrificante, sujeiras e materiais estranhos;

¢) Quando aplicavel, o nivel de 6leo dos amortecedores deve ser mensalmente verificado e,
quando necessario, recomposto;

d) Os contatos e relés devem ser mantidos limpos, evitando-se depdsitos de poeira ou sujeira,
devendo ser lubrificados sempre que necessario e de acordo com as recomendagdes do
fabricante;

e) Os freios de seguranca devem ser mantidos limpos e livres de ferrugem e sujeira; a sua
lubrificacdo deve ser feita com frequéncia, particularmente nos lugares mais expostos a
oxidacdo, agcdo da agua, umidade ou vapores corrosivos que possam impedir o
funcionamento dos mesmos;

f) As caixas, principalmente junto as portas dos pavimentos, e os pogos, ou afins, devem ser
mantidos limpos e livres de sujeira ou entulhos e ndo devem ser utilizados para depésito,
eliminando-se qualquer acumulo de agua nos pogos, ou afins;

g) A casa de maquinas e de polias deve ser mantida limpa e livre de 6leo ou graxa, néo sendo
permitido seu uso para guarda de materiais em geral, exceto os estritamente necessarios
para a conservagao do(s) equipamento(s);

h) A parte superior das cabinas deve ser mantida limpa, ndo devendo servir para depdsito de
materiais de qualquer tipo;

i) Verificagdo das condicdes de funcionamento e de seguranga do(s) equipamento(s) e
realizacao de regulagens e ajustamentos genéricos;

j) Execucgao de quaisquer outros servigos, ainda que de menor importancia;

k) Estao incluidos na manutengéo corretiva e preventiva sistemas de iluminagao e ventilagéo
do(s) equipamento(s), inclusive lampadas, corredigas, guias e borrachas batentes de portas,
botoeiras diversas, placas de acrilico, colmeias e demais componentes;

6.20.3.4. Consideram-se como servicos a serem incluidos e executados no plano de
manutencao todas as rotinas, informagdes e recomendacdes contidas em Boletins
Técnicos, catalogos, manuais de operagao e de manutencao do fabricante dos
equipamentos a serem manutenidos.

6.20.3.5. A manutencdo corretiva devera ser prestada pela CONTRATADA, através de seu
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corpo técnico mediante chamado telefénico ao(s) numero(s) por ela indicado(s),
dentro dos seguintes limites:

Nos dias uteis no horario de 08h00 as 17h00 horas, o atendimento do chamado para
manutencéo corretiva, deve ser feito em no maximo 02 (duas) horas.

Caso a resolucao do defeito ultrapasse o periodo de 24 (vinte e quatro) horas,
contadas a partir da abertura do chamado técnico, a CONTRATADA devera informar
a CONTRATANTE, imediatamente, a estimativa dos reparos.

Quando o equipamento, apds a intervencao técnica, apresentar o mesmo defeito no
prazo de 01 (uma) hora, o chamado sera considerado nao atendido.

Todo equipamento, componente ou pega que necessitar ser removida para conserto
em oficinas precisara de prévia autorizagdo do gestor do contrato. As despesas com
a retirada, a remessa, a devolugdo e a posterior reinstalagdo dos componentes
correrao por conta da CONTRATADA.

Antes da substituicdo de qualquer pega, componentes ou material no elevador, a
mesma deve ser apresentada a Fiscalizagao, para aprovacéo.

Todas as pecgas, componentes ou materiais porventura substituidos deverdo ser
entregues pela CONTRATADA ao gestor do contrato, ndo sendo permitido que as
mesmas sejam deixadas nas casas de maquinas ou outra dependéncia que nao seja
aquela indicada pelo gestor.

Nos equipamentos ou sistemas, que se encontrem em periodo de garantia, os
servicos de manutengao corretiva somente poderdo ser executados apods a
constatacdo de que o problema nao decorre de defeito coberto pela garantia.

Ficando constatado que o problema do equipamento, sob garantia, decorre de
defeito de fabricacdo, a CONTRATADA comunicara o fato ao CONTRATANTE no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, mediante emissdo de Laudo Técnico, assinado
pelo engenheiro mecéanico responsavel técnico e/ou pelo engenheiro mecanico
vinculado a empresa responsavel pela condugdo dos servigos, para que sejam
tomadas as providéncias necessarias.

Caso a CONTRATADA execute os servicos que se refere o item 6.24.4.13 e disto
resulte a perda da garantia oferecida, ela assumira durante o periodo remanescente
da garantia o 6nus a que atualmente esta sujeito o fabricante do equipamento.
Durante o prazo de garantia dos equipamentos, sera atribuida a CONTRATADA a

responsabilidade por eventuais procedimentos ou omissdes que contribuam para a
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extingdo da garantia determinada pelo fabricante.

MANUTENCAO CORRETIVA

Todo equipamento, componente ou peca que necessitar ser removida para conserto em
oficinas precisara de prévia autorizagcdo do gestor do contrato. As despesas com a retirada, a
remessa, a devolucdo e a posterior reinstalagdo dos componentes correrdo por conta da
CONTRATADA.

Todas as pecgas, componentes ou materiais porventura substituidos deverao ser entregues
pela CONTRATADA ao gestor do contrato, ndo sendo permitido que as mesmas sejam
deixadas nas casas de maquinas ou outra dependéncia que nao seja aquela indicada pelo
gestor.

Nos equipamentos ou sistemas, que se encontrem em periodo de garantia, os servigos de
manutencdo corretiva somente poderdo ser executados apdés a constatacdo de que o
problema nao decorre de defeito coberto pela garantia.

Ficando constatado que o problema do equipamento, sob garantia, decorre de defeito de
fabricacdo, a CONTRATADA comunicara o fato ao CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, mediante emissdo de Laudo Técnico, assinado pelo engenheiro mecanico
responsavel técnico e/ou pelo engenheiro mecanico vinculado a empresa responsavel pela
conduc¢ao dos servigos, para que sejam tomadas as providéncias necessarias.

Caso a CONTRATADA execute os servigos que se refere o item 6.25.4 e disto resulte a perda
da garantia oferecida, ela assumira durante o periodo remanescente da garantia o 6nus a que
atualmente esta sujeito o fabricante do equipamento.

Durante o prazo de garantia dos equipamentos, serd atribuida a CONTRATADA a
responsabilidade por eventuais procedimentos ou omissdes que contribuam para a extingao

da garantia determinada pelo fabricante.

DA MANUTENGAO CORRETIVA CONTINGENCIAL

6.21.7.1. Informa-se que, atualmente, o elevador instalado no Foérum Trabalhista de

Paragominas encontra-se desativado, em decorréncia de um evento fortuito de

manutencéo predial, alheio as atividades de manutencéo do elevador.

6.21.7.2. Tal situagdo devera ser levada em consideracdo pela CONTRATADA, que devera,

antes de iniciar os servicos de manutencdo corretiva e preventiva, realizar

manutencdo contingencial para restaurar o elevador as condigdes ideais de
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operagao.

6.21.7.3. Desta forma, a CONTRATADA devera realizar uma inspecdo completa do

equipamento e, caso constate a necessidade de aquisicdo de pecas para a

operacionalizacido do elevador, devera informar a Fiscalizacdo Técnica do Tribunal.

6.21.7.4. Para o fornecimento de pecas e/ou componentes para reposicao/substituicao,

referente a manutencgéo corretiva contingencial, a CONTRATADA devera observar a
seguinte rotina de procedimentos:
A CONTRATADA realizara pesquisa de mercado e obtera, no minimo, 3 (trés) orcamentos
formais de fabricantes ou fornecedores (lojas de venda de pecas) distintos e apresentara a
Fiscalizagao em até 3 (trés) dias contados da solicitagdo, para fins de aprovagao da compra.
Os orcamentos devem conter a quantidade e a descricao completa do material.
Caso nao seja possivel apresentar a quantidade minima de orgamentos, a CONTRATADA
devera apresentar o(s) orgamento(s) obtido(s) e uma declaragéo por escrito a Fiscalizacao
com a devida justificativa.
No caso de fornecedor exclusivo de peca e/ou componente, a CONTRATADA devera
apresentar a Fiscalizacao, a carta de exclusividade deste fornecedor.
Havendo necessidade de prazo maior, a CONTRATADA devera formalizar imediata
comunicagdo ao CONTRATANTE, justificando e propondo novo prazo, o qual sera avaliado

pela Fiscalizagao.

6.21.7.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de proceder a pesquisa de mercado

complementar para verificacdo do preco cotado pela CONTRATADA, podendo se

balizar pelos precos de pesquisa em conformidade com a IN/'SEGES ME n° 65/2021.

6.21.7.6. Caso o valor encontrado pelo CONTRATANTE seja inferior ao apresentado pela

CONTRATADA a Fiscalizacao, esta dara conhecimento por escrito a CONTRATADA

que devera adequar seu(s) prego(s).

6.21.7.7. A CONTRATADA deve fornecer as pegas pelo menor valor dentre os orgcamentos

apresentados, podendo acrescentar o Beneficios e Despesas Indiretas — BDI no
preco final, no percentual de 14,02% (quatorze inteiros e dois centésimos por cento),
de acordo com o Acérdéo TCU n° 2622/2013 — Plenario.

6.21.7.8. Para o fornecimento de pecgas exclusivamente nos casos previstos na manutengao

corretiva contingencial, serdo observados os procedimentos previstos no item

6.21.7.7, sendo que, sobre o valor final das pecas, acrescido do BDI definido acima,
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sera aplicado o desconto ofertado pela contratada na proposta de precos dos
servigos, considerados o valor total estimado pelo Tribunal e o valor total da proposta

da empresa apresentado no certame licitatério.

6.21.7.9. Estando de acordo com a aquisicdo e aplicacdo da referida pecga, a Fiscalizagao

Técnica aprovara a compra.

SERVICOS DE MODERNIZAGAO

A contratacdo abrange a possibilidade de modernizacdo dos componentes e sistemas dos
equipamentos quando se demonstrar necessario, a partir de verificagdo do Tribunal ou da
contratada, sempre assegurada a prévia disponibilidade orgamentaria, de tal forma que os
servicos a serem contratados demonstram-se como indispensaveis a preservagao do
patrimdnio publico e a seguranca dos usuarios.

Para efeito de servicos de modernizagao, consideram-se, dentre outras atividades correlatas,
0s seguintes servigos:

Modernizagdo do painel de comando microprocessado com VVVF ou componente/sistema
similar;

Modernizacdo do sistema de voz digital e/ou intercomunicacdo ou componente/sistema
similar, inclusive para assegurar requisitos de acessibilidade;

Modernizacdo do sistema de automacédo, inclusive painéis de comando da cabine ou
componente/sistema similar;

Substituicdo ou instalagdo de pecas e componentes oriundos de alteracbes de caracteristicas
originais ou para modernizacado dos equipamentos, ndo decorrentes de desgaste natural ou
fim da vida util, no caso de acessoérios com substituicdo por outros de tecnologia mais
recente.

Para efeito de servigos de modernizagéo, a contratada devera delimitar garantia minima para

0s servigos ou pegas de 12 (doze) meses.

Da estimativa de custos com os servigos de modernizagao

6.22.4.1. Para a execucao dos servigcos de modernizagao indicados no item 6.22, estima-se o

custo anual de 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) devendo-se, em todos os

casos, verificar prévia disponibilidade orcamentaria:

Para a instrucao de proposta de execuc¢ao dos servicos de modernizagdo a CONTRATADA
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devera observar a seguinte rotina de procedimentos:

A CONTRATADA realizara pesquisa de mercado e obtera, no minimo, 3 (trés) orcamentos
formais de fabricantes ou fornecedores (lojas de venda de pecgas) ou prestadores de servigos
distintos e apresentara a Fiscalizagdo em até 3 (trés) dias contados da solicitagéo, para fins
de aprovacao da compra.

Os orcamentos devem conter a quantidade e a descricdo completa do material, bem como os
quantitativos, produtividades, encargos e composi¢gdes de valores de mao de obra.

Caso nao seja possivel apresentar a quantidade minima de or¢camentos, a CONTRATADA
devera apresentar o(s) orgamento(s) obtido(s) e uma declaragao por escrito a Fiscalizacao
com a devida justificativa.

No caso de fornecedor exclusivo de peca e/ou componente ou de execug¢ao dos servigcos, a
CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizagao, a carta de exclusividade deste fornecedor.
A CONTRATANTE se reserva o direito de proceder a pesquisa de mercado complementar
para verificacdo do preco cotado pela CONTRATADA, podendo se balizar pelos precos de
pesquisa em conformidade com a IN/SEGES ME n° 65/2021.

Caso o valor encontrado pelo CONTRATANTE seja inferior ao apresentado pela
CONTRATADA a Fiscalizagdo, esta dara conhecimento por escrito a CONTRATADA que
devera adequar seu(s) prego(s).

A CONTRATADA, no caso de fornecimento de pegas de modernizagéo, deverao observar o
menor valor dentre os or¢camentos apresentados, podendo acrescentar o Beneficios e
Despesas Indiretas — BDI no preco final, no percentual de 14,02% (quatorze inteiros e dois
centésimos por cento), de acordo com o Acérddao TCU n° 2622/2013 — Plenario.

Para a execucgao de servicos ou fornecimento de pecas enquadrados como modernizacgao,
sobre valor final do servigos ou da peca, nesse caso, acrescido do BDI definido acima, sera
aplicado o desconto ofertado pela contratada na proposta de precos dos servicos de
manutenc¢do, considerados o valor total estimado pelo Tribunal e o valor total da proposta da

empresa apresentada no certame licitatério.

Todas as pecas substituidas deverdo ser apresentadas a FISCALIZACAO antes da sua troca
para conferéncia. Efetuada a troca, a(s) peca(s) trocada(s) também deverao ser apresentadas
a FISCALIZACAO, apbés o que serdo entregues para a CONTRATADA que lhes dara

destinagdo de acordo com a legislagdo ambiental vigente.
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DISPOSICGOES COMPLEMENTARES ACERCA DOS SERVICOS DE MODERNIZAGAO

Da abrangéncia dos servigos de modernizagcao

6.23.1.1.

6.23.1.2.

6.23.1.3.

Os servicos de modernizagdo descritos no item 6.22 sio classificados como
“atividades complementares” e nao conflitam com as disposicdes estabelecidas nas
Normas Técnicas de Elevadores, especialmente a ABNT 16083:2012.

Os servigos de modernizagao possuem um escopo mais abrangente do que o
previsto na norma, com o objetivo de garantir o pleno funcionamento dos
equipamentos que compdem as instalagdes prediais do Tribunal, integrando,
inclusive, o escopo de servigos de manutencao.

Desta forma, o Tribunal detém a prerrogativa de definir um escopo ampliado,

complementando as atividades de manutenc&o preventiva e corretiva.

Da pesquisa de pregos para o servigco de Modernizagao

6.23.2.1.

6.23.2.2.

O critério adotado para a pesquisa de preco dos servicos de modernizagao esta
detalhado no mapa de precgos, considerando-se o valor estimado de 25% do valor
anual da contratagdo da manutencéo preventiva como o limite maximo de despesa a
ser despendido pelo Tribunal no periodo de 12 (doze) meses.

Para o calculo da estimativa de custo no caso concreto, sera aplicada a metodologia

estabelecida neste Termo de Referéncia.

Da qualificagdo técnica em servigos de modernizagao

6.23.3.1.

6.23.3.2.

A qualificagdo técnica, prevista no item 5.3 “REQUISITOS DE CAPACITACAO
TECNICA”, esta relacionada as parcelas mais relevantes do objeto contratual, a
saber, as atividades de manutencgao preventiva e corretiva.

Nesse contexto, a modernizagdo de elevadores é prevista como uma atividade
complementar, cuja execugao ocorre apenas em situagdes concretas analisadas pelo
Tribunal, estando ainda condicionada a avaliagdo de prévia disponibilidade

orcamentaria.

Do percentual de 14,02% do BDI nos servicos de modernizagao

6.23.4.1.

O percentual de 14,02% para o BDI aplicado aos servigos de modernizagéo de

elevadores estd em conformidade com o Acdrddo TCU n° 2622/2013 - Plenario,
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especialmente no que se refere ao fornecimento de pegas, conforme especificado no
item 6.22.5 deste Termo.

6.23.4.2. O fornecimento de pecas e a execugao dos servigos correlatos serdo avaliados caso
a caso, em conformidade com os requisitos do item 6.22.5.

6.23.4.3. Portanto, o BDI diferenciado justifica-se pela prevaléncia do fornecimento de pegas
como escopo principal da atividade, sendo que os custos de aquisicao dos itens
prevalecem sobre os servigos requeridos para instalagdo, aplicando-se, entdo, a

orientacgao jurisprudencial do TCU sobre o BDI de 14,02%.

Do desconto ofertado pela Contratada nos servicos de modernizagao
O desconto ofertado pela Contratada no contexto do Pregdo Eletronico também deve ser

aplicado aos servigos de modernizagao, conforme Acérdao do TCU n° 1238/2016 - Plenario.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Para a perfeita execugao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar a mao de obra,
materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios e insumos necessarios a execugao das
atividades deste Termo de Referéncia, promovendo sua substituicdo quando necessario.
Fornecer todos os produtos necessarios e suficientes para a execugdo dos servicos de
manutengao preventiva e corretiva.

A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade e o 6nus pelo fornecimento de todos os
materiais de consumo, pegas de reposicdo, componentes e acessorios, necessarios a
operacao, conservagao e limpeza do elevador cuja manutencdo seja objeto deste termo de
referéncia.

Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

Entende-se por materiais de consumo aqueles necessarios a realizagdo das manutengdes
preventiva e corretiva, observadas as recomendagbes dos fabricantes, tais como:
abracadeiras, detergentes, desengraxantes, botdes, base do contato, disjuntores até 25A,
porta fusiveis, relés, estopa, fita isolante, rs14, sensores e supressores diversos; terminais;
fita de auto-fusao, fusiveis de vidro de pequeno porte (6 a 30 A); graxa amarela, lampadas

fluorescentes de 16W, reatores eletrénicos para lampadas fluorescentes, pano para limpeza,
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oleo lubrificante, terminais para condutores elétricos de até 6mm?, anéis, contatos auxiliares,
contactoras, contato GS, patim e roldanas.

Entende-se por peca de reposicdo, componentes e acessorios todos os materiais e pecas
necessarios para substituicdo em caso de defeito ou que apresenta desgastes por uso, tais
como, armaduras para chaves, barras elétricas, bobinas para relés, cabos de tragcao, escovas
e porta-escovas, placas eletrdnicas, retificadores, ventiladores, transformadores, entre outros,
de forma a manter o equipamento sempre em condigcbes 6timas de utilizacao.

A CONTRATADA devera manter estoque regular dos materiais de consumo que atenda as
necessidades mensais dos servicos de manutengéo e operagcao. Em casos excepcionais de
falta de material, a CONTRATADA tera o prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas para o
seu fornecimento.

Na ocorréncia de defeito no equipamento, a CONTRATADA apresentara ao gestor do
contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, Laudo Técnico assinado pelo engenheiro
mecanico responsavel técnico ou o engenheiro mecanico vinculado a empresa responsavel
pela conducdo dos servicos, especificando a causa e o tipo de problema apresentado e
indicando as pecgas que serao substituidas e fornecendo prazo para reposi¢cado das mesmas.
Todos os materiais de consumo, pecas de reposi¢do, componentes e acessorios a serem
substituidos deverdo ser novos e originais, devendo ser, a critério do gestor do contrato,
apresentado para prévia aprovacgao, sendo vedado o emprego de pecgas similares, usadas ou
mesmo recondicionadas, sob pena de infragdo contratual sujeita & multa prevista em lei.

A substituicdo das pecas de reposicdo, componentes e acessorios, previamente aprovada
pelo gestor do contrato, devera ocorrer no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados a
partir da data da apresentacdo do Laudo Técnico ao gestor do contrato. Caso haja
impossibilidade de substituicdo das pecas de reposi¢cao, componentes e acessoérios no prazo
indicado no item anterior, a CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias uteis, documento de comprovagao emitido pelo fornecedor, justificando a impossibilidade
do fornecimento e da instalacdo, com apresentacdo de novo prazo para substituicdo das
pecas de reposicdo, componentes ou acessorios.

Com a finalidade de evitar a descaracterizacado de todo ou em parte do equipamento, o que
pode prejudicar a sua vida util e colocar em risco a vida dos usuarios, a CONTRATADA
devera utilizar exclusivamente pecas genuinas dos respectivos fabricantes dos elevadores,
instalados nos diversos Campi da CONTRATANTE, que deverao ter sua autenticidade

comprovada através da apresentagcido da Nota Fiscal emitida pelo Fabricante.
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6.24.12. A CONTRATADA sera responsavel pelo transporte e manipulagédo dos materiais, pegas de

reposicado, componentes e acessorios necessarios a execucao dos servigcos.

6.24.13. DA EXTENSAO DO FORNECIMENTO DE PEGAS.

6.24.13.1. Os servicos de manutengdo preventiva e corretiva, objeto desta licitacdo, serdo
prestados com fornecimento de todas as pegas, componentes e acessoérios genuinos
dos respectivos fabricantes, necessarios ao adequado funcionamento dos elevadores
e a conservacao de seu estado, inclusive botoeiras, indicadores de posicionamento
(interno e externo), etc.

6.24.13.2. Para as circunstancias a seguir especificadas, os servigos ou fornecimento de pegas
e componentes, desde que devidamente justificados e comprovados por relatérios
técnicos circunstanciados, poderdo ser objeto de execugdo pela contratada, sob
encargo e O6nus para o Tribunal, observada a prévia disponibilidade orcamentaria:

a) Substituicido de pegas e componentes que seja necessaria face a ocorréncia de atos de
vandalismo, uso abusivo ou indevido, queda de agua nos equipamentos ou de incéndio ou
outros incidentes, desde que nao tenham sido originados por falha na manutencdo dos
elevadores.

b) Manutengéo corretiva contingencial;

6.24.13.3. N&o fazem parte da cobertura os seguintes itens de infraestrutura predial, sistemas
elétricos e eletromecanico, pegas e componentes:

a) Passadico e pogo, circuitos para alimentacdo do quadro de for¢ga da casa de maquinas e

respectivos dispositivos de protecdo desse quadro, instalacbes de para-raios, janelas,

sistema de ventilacdo ou exaustao forgcada, extintor de incéndio, alvenaria e pinturas;

6.24.13.4. Todos os materiais e pegcas a serem empregados nos servigos deverao ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, e estar de acordo com as especificagoes,
devendo ser submetidos & prévia aprovacéo da FISCALIZACAO.

6.24.13.5. A CONTRATADA tera o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas para realizar a
substituicao ou reparo de pecgas deixando-a em perfeito estado de funcionamento e
uso.

6.24.13.6. Na impossibilidade de cumprir tal prazo, a CONTRATADA devera cientificar e

apresentar relatério detalhado dos problemas e providéncias a serem adotadas a
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Fiscalizacdo que atuara no interesse exclusivo do TRIBUNAL, n&do excluindo nem
reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por

qualquer irregularidade.

6.24.13.7. Para o fornecimento de pecas e/ou componentes para reposicao/substituicao,
referente ao estabelecido no item 6.24.13.2, alinea a), a CONTRATADA devera
observar a seguinte rotina de procedimentos:

a) A CONTRATADA realizara pesquisa de mercado e obtera, no minimo, 3 (trés) orgcamentos
formais de fabricantes ou fornecedores (lojas de venda de pecas) distintos e apresentara a
Fiscalizagao em até 3 (trés) dias contados da solicitagado, para fins de aprovagao da compra.

b) Os orcamentos devem conter a quantidade e a descricdo completa do material.

c) Caso nao seja possivel apresentar a quantidade minima de orcamentos, a CONTRATADA
devera apresentar o(s) orgamento(s) obtido(s) e uma declaragao por escrito a Fiscalizacao
com a devida justificativa.

d) No caso de fornecedor exclusivo de peca e/ou componente, a CONTRATADA devera
apresentar a Fiscalizacao, a carta de exclusividade deste fornecedor.

e) Havendo necessidade de prazo maior, a CONTRATADA devera formalizar imediata
comunicagdo ao CONTRATANTE, justificando e propondo novo prazo, o qual sera avaliado

pela Fiscalizagao.

6.24.13.8. A CONTRATANTE se reserva o direito de proceder a pesquisa de mercado
complementar para verificacdo do preco cotado pela CONTRATADA, podendo se
balizar pelos precos de pesquisa em conformidade com a IN/'SEGES ME n° 65/2021.
6.24.13.9. Caso o valor encontrado pelo CONTRATANTE seja inferior ao apresentado pela
CONTRATADA a Fiscalizacao, esta dara conhecimento por escrito a CONTRATADA
que devera adequar seu(s) prego(s).
6.24.13.10. A CONTRATADA deve fornecer as pegas pelo menor valor dentre os orgcamentos
apresentados, podendo acrescentar o Beneficios e Despesas Indiretas — BDI no
preco final, no percentual de 14,02% (quatorze inteiros e dois centésimos por cento),
de acordo com o Acérdéo TCU n° 2622/2013 — Plenario.
6.24.13.11. Para o fornecimento de pecgas exclusivamente nos casos previstos no item
6.23.13.2, alinea a), serdo observados os procedimentos previstos no item

6.23.13.10, sendo que, sobre o valor final das pecas, acrescido do BDI definido
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acima, sera aplicado o desconto ofertado pela contratada na proposta de pregos dos
servigos, considerados o valor total estimado pelo Tribunal e o valor total da proposta

da empresa apresentado no certame licitatério.

Se a Fiscalizacdo aceitar a cotagao apresentada pela CONTRATADA, esta estara
autorizada a realizar a substituicdo de pecas e/ou componentes, considerando a
urgéncia do reparo.

As pecas deverao ser substituidas por outras novas, com garantia de no minimo 6
(seis) meses e em conformidade com as recomendagdes dos fabricantes, ou
tecnologicamente atualizada, cujo valor sera posteriormente pago pelo TRT8 em nota
fiscal apartada para cada ocorréncia.

Os valores gastos com a aquisicdo de pegas e/ou componentes descritos nos
subitens acima, relacionados a queda de agua, incéndio ou outros incidentes, desde
gue nao tenham sido originados por falha na manutengao dos elevadores, constituem
dispéndios cuja previsibilidade ndo se mostra possivel antes da contratagcdo. Dessa
forma, a contratagdo nao possui estimativa, cabendo ser analisado o caso concreto,
verificada a prévia disponibilidade orgamentaria.

Como critério para instalagdo e pagamento das pegas e/ou componentes e de
insumos/materiais, a CONTRATADA devera apresentar obrigatoriamente a nota fiscal
eletrénica da compra destes itens a Fiscalizagao para fins de conferéncia quanto a
originalidade e caracteristica de primeiro uso (pega/material nova) ;

As pecas deverao ser substituidas por outras novas, com garantia de no minimo 6
(seis) meses e em conformidade com as recomendagdes dos fabricantes, ou
tecnologicamente atualizada, cujo valor sera posteriormente pago pelo TRT8 em nota
fiscal apartada para cada ocorréncia.

Todas as pecas deverdo ser apresentadas & FISCALIZACAO antes da sua troca para
conferéncia. Efetuada a troca, a(s) peca(s) trocada(s) também deverdo ser
apresentadas a FISCALIZACAO, apés o que serdo entregues para a CONTRATADA

que Ihes dara destinagdo de acordo com a legislagdo ambiental vigente.

6.25. LOCAL DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS

6.25.1.  Os servicos objeto deste Termo de Referéncia deverao ser prestados na Tabela 1 a seguir:
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Localidade Forum Enderego N° de Equipamentos

Férum Trabalhista de | Rua Bernardo Sayao,

Paragominas 01 (um) Elevador

Paragominas 301, Centro

6.26.

6.26.1.

6.26.2.

6.26.3.

6.26.4.

6.26.5.

6.26.6.

6.26.7.

6.26.8.

DISPOSICOES COMPLEMENTARES

A CONTRATADA devera atender prontamente a todo e quaisquer chamados a que venha
receber por parte da CONTRATANTE, executando os servicos necessarios de manutencao
corretiva, quando da ocorréncia de defeitos e problemas emergenciais nas instalagdes, com a
devida presteza e eficiéncia, independentemente das inspe¢des peridédicas de carater
preventivo.

O acionamento dos profissionais pela Fiscalizagdo ou da equipe podera ser feita de maneira
direta, através da equipe de manutencio presente durante o horario comercial ou através de
telefones fixos ou celulares.

Além das rotinas discriminadas, deverao ser adotadas pela CONTRATADA as
recomendacOes dos fabricantes e as instrugdes constantes de normas técnicas, indicadas
para a elevagao da vida util e melhoria do rendimento dos equipamentos.

A CONTRATADA devera zelar pela integridade fisica das instalagdes, mediante eliminagao de
focos de corroséo, instalagao de acessorios, apoios e realizagao de servigos de purga, pintura
e revestimentos protetores. As contratacbes compreendem o fornecimento de mao de obra,
equipamentos, uniformes, materiais e instrumentos de medicdo necessarios, pecas de
reposicao e de limpeza, servigos eventuais e outros correlatos a plena execucao do objeto
especificado;

Além do uniforme, serdo fornecidos pela contratada equipamentos de protecéo individual —
EPI a todos os empregados cujas atividades os exijam por normas de seguranga em vigor;

A prestagdo dos servicos NAO gera vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se expressamente qualquer relagao entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta. Neste modelo de execugéo contratual
procura-se contratar o servico de manutengao, e ndo a mao de obra para execugao (art. 03 e
04 da IN 05/2017).

E vedado a Administracdo ou aos seus servidores praticar atos de ingeréncia na
administracdo da contratada, conforme previsto no artigo 5°, da IN 05/2017;

Conforme preceitua o art. 4°, inciso IV, do Decreto n°® 2.271, de 1997, os atos que interferem
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indevidamente na gestdo administrativa da contratada, a exemplo da pratica de escolha
dos trabalhadores (pessoalidade) ou a ingeréncia na atividade da empresa prestadora dos
servicos (subordinacao direta), devem ser evitados porque poderdo caracterizar vinculos
proprios da relagao de trabalho.

Cumpre a empresa contratada organizar a prestagdo de servigos, cabendo a Administracao
Publica as ordens indiretas e afetas especificamente a execugdo do servico,
devendo, emregra, reportar-se ao preposto da empresa.

E atribuicdo do fiscal do contrato e do preposto da prestadora dos servicos evitar condutas

dessa natureza.

Do atendimento do principio da padronizagao:
6.26.11.1. Ressalta-se que as especificagbes técnicas de materiais e servicos seguiram a
padronizagdo de requisitos minimos adotados para contratagées de servigos de

engenharia do Tribunal.

DOS RELATORIOS
Assinado o contrato, a CONTRATADA devera realizar vistoria completa das instalagbes no
prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do contrato. Nessa
oportunidade, devera se avaliar:
6.27.1.1. As condi¢des de seguranca do elevador, conforme estabelecido nos normativos
técnicos NBR 15597 ou NBR NM 207 (o que for aplicavel);
6.27.1.2. As condi¢des de funcionamento do elevador, levando em conta tempos de viagens,
tempos de abertura e fechamento de porta e conforto dos passageiros;
6.27.1.3. A condicdo de manutengdo e seguranga dos elementos que compdem o elevador,
sua vida Util, expectativa de substituicdo da peca;
6.27.1.4. Nesse caso, deverao ser considerados o maximo de componentes possivel, inclusive
estado da casa de maquina, poc¢o, caixa de corrida e cabina, avaliando-se um a um.

6.27.1.5. Riscos de seguranca, conforme definido pela NBR 16083.

Em razdo dessa vistoria, devera ser elaborado relatorio técnico descritivo ilustrado
fotograficamente, assinado pelo responsavel técnico, que devera ser entregue a
FISCALIZACAO e devera constar:

6.27.2.1. Descricdo completa do elevador, indicando data de instalagdo, data de modernizagao
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(caso tenha sido feita), tipo do elevador (convencional, hidraulico, sem casa de
maquinas), marca e modelo, quadro de comando (marca, modelo e tipo), velocidade,
capacidade, numero de paradas, tamanho da cabina, portas, cabos de aco
(quantidade e espessura), operador de porta (marca, modelo e tipo), iluminagéo,
amortecedor (tipo), dimensdes do pogo, percurso, altura da Ultima parada, etc.
Metodologia empregada para avaliagao geral dos elevadores, de cada componente e
de riscos;

Normas técnicas empregadas;

Resultado da vistoria apontada acima, descrevendo o estado dos componentes,
funcionalidade, integridade, qualidade, desempenho e seguranga do elevador;
Recomendacbes quanto a necessidade de execugao de reparos, substituicbes de
pegas e outros servigos;

Lista de controle (checklist) das atividades previstas no plano de manutencao

preventiva, apontando quais foram executadas;

Esse relatorio inicial subsidiara a elaboragdo do plano de manutengdo preventiva dos

elevadores.

Mensalmente a CONTRATADA devera apresentar relatério dos servicos executados que

devera apontar, no minimo:

6.27.4.1.

6.27.4.2.

Consolidagdo das ordens de servico do més (manutengdes corretivas) indicando,
numero de cada chamado, identificando em qual elevador foi feita a manutencéo,
descricao dos servicos executados, data e hora de abertura de cada chamado, data
e hora da conclusido dos servicos de cada chamado, tempo total entre a abertura e
fechamento de cada chamado;

Sugestdes e recomendagdes de seguranca e melhoria que se fizerem necessarias;

O relatério mensal dos servicos devera ser entregue a FISCALIZACAO juntamente com a

nota fiscal dos servigos prestados. A FISCALIZAGAO nio recebera nota fiscal que nio vier

acompanhada do referido relatério mensal.

A CONTRATADA devera apresentar, anualmente, um Relatério de Inspecédo — RIA (Relatério

de Inspecao Anual) que, para ser realizado, demandara vistoria do responsavel técnico, para

realizar inspecao completa dos quesitos de segurancga, integridade, funcionamento e outros,

conforme normativos técnicos e exigéncias legais.
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A vistoria relativa ao RIA devera ser realizada em 30 (trinta) dias antes do fim da vigéncia

anual do contrato, com a consequente entrega do relatorio.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A gestdo do contrato deve seguir o estabelecido no Manual de Gestdo e Fiscalizagéo de
Contratos Administrativos do TRT 82 Regido, aprovado pela Portaria PRESI n° 636/2018.

O gerenciamento e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidos por meio de representantes
formalmente designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a prestacao dos servigos bem como dirimir quaisquer duvidas e pendéncias
que surgirem acerca da prestagao dos servigos objeto deste Termo de Referéncia;

A Equipe de Gerenciamento do Contrato podera, a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA
os elementos necessarios ao esclarecimento de quaisquer duvidas relativas aos servigos.
Durante a execugao dos servicos, fica reservada a Equipe de Gerenciamento do Contrato a
autonomia para decidir sobre quaisquer casos que venham a surgir e/ou fugir da rotina, ou
que ndo tenham sido previstos neste Termo de Referéncia, ou, ainda, nas disposicbes do
decorrente Instrumento Contratual;

A Equipe de Gerenciamento do Contrato podera, a seu critério, realizar inspecdes periddicas
com o fim de verificar o cumprimento das especificacbes constantes do presente Termo de
Referéncia;

A fiscalizacdo e o acompanhamento dos servigos ndo reduz nem exime as responsabilidades
da empresa CONTRATADA perante o TRT8 ou terceiros;

Qualquer tolerancia por parte da Equipe de Gerenciamento do Contrato em relacdo ao
estabelecido no contrato ndo implicara em alteragao de clausulas ou condi¢cdes pactuadas;

A Equipe de Gerenciamento do Contrato podera exigir que a CONTRATADA estabeleca
novos procedimentos administrativos, visando aprimoramento de controles e melhoria da
rotina e da qualidade dos servicos;

Definigcdo de papeis e responsabilidades da equipe de Gerenciamento do Contrato:

PAPEL RESPONSABILIDADES

Fiscal Técnico Fiscalizar a execugéo fisica do Contrato quanto aos aspectos

técnicos da solugdo, acompanhando a execucao fisica do

Contrato e seus aspectos funcionais, inclusive, a prestacéo de
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servicos relativos a garantia técnica;

Zelar pelo fiel cumprimento do Contrato;

Representar o TRT8 nas questbes técnicas e operacionais do

Contrato;

Prestar informacbes técnicas ao Gestor, para possibilitar a

analise administrativa e financeira do Contrato;

Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucgao do Contrato, informando a data e o nome dos
profissionais  eventualmente envolvidos, determinando o que

for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos;

Relatar, por escrito, ao Gestor qualquer fato que gere

atraso ou impossibilidade de cumprimento do Contrato.

Gestor do Contrato Representar a Unidade Demandante do TRT8

acompanhando toda a execugéo do Contrato;

Gerenciar a execucao do Contrato;

Zelar pelo fiel cumprimento do Contrato;

Representar o TRT8 nas questdes administrativas e

financeiras;

Prestar informacbes técnicas necessarias a analise

administrativa e financeira do Contrato.

Preposto Representar a empresa contratada;

Acompanhar a execucgdo do Contrato e atuar como principal
interlocutor junto ao TRT8, participando, inclusive, das reunides

para as quais for convocado;

Receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais
questdes técnicas, legais e administrativas no curso da

execucgao contratual.

7.10. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
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consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para
esse fim.

O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogido de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacédo do
plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugcdo do objeto, do plano
complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de afericao dos

resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

INSTRUMENTO DE MEDIGCAO DE RESULTADOS

A avaliagdo da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR),
conforme previsto no Apenso |, parte integrante deste Termo de Referéncia.

Sera indicada a retengédo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

Nao produzir os resultados acordados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugado do servi¢co, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

A utilizacdo do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacao da prestacao dos servicos.

A CONTRATADA devera se cadastrar no site SIGEO, por meio do site:
https://portal.sigeo.jt.jus.br/portal-externo/0, uma vez que o0s pagamentos somente
poderao ser realizados apds o cadastro da nota fiscal no referido sistema, para o devido

ateste pela fiscalizagao do contrato.

RECEBIMENTO
Para efeito de recebimento dos servigos, ao final de cada periodo de faturamento, o FISCAL

TECNICO do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucéo do objeto e, se for o
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caso, a anadlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

O CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a
ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Recebimento dos servigos.

A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢cao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento dos
Servigos.

Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicagcéo das penalidades.

O GESTOR DO CONTRATO devera realizar a analise dos relatérios e de toda a
documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidac&do e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

O GESTOR DO CONTRATO devera Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos
para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizacao e gestéo.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobrancga.

O recebimento dos servicos ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético- profissional pela perfeita execugao do

contrato.

LIQUIDAGAO
Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias

Uteis para fins de liquidacao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, § 2°, da
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Instrugédo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

Para fins de liquidacao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

o prazo de validade;

a data da emisséao;

os dados do contrato e do 6rgao contratante;

o periodo respectivo de execugao do contrato;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apos a comprovagao
da regularizacdo da situagédo, sem énus ao contratante;

A nota fiscal ou fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacido da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a

documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:

verificar a manutencgéo das condi¢des de habilitagcdo exigidas no

identificar possivel razdo que impecga a participacdo em licitagdo, no ambito do érgéo ou

entidade, proibicado de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas

indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

8.3.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagédo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagéo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

Nao havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante

devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a

inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,

para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
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seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

Havendo a efetiva execugcdo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situagao junto
ao SICAF.

PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagao da
liquidagdo da despesa, conforme item anterior, nos termos da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77, de 2022 .

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacao, mediante aplicagao do indice IPCA de corregdo monetaria.

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacao vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006 , ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagéo
de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario

favorecido previsto na referida Lei Complementar.

FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
O fornecedor sera selecionado por meio da realizagédo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo

Menor Precgo unitario e total em relagdo ao item licitado.
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9.2. Para fins de aceitabilidade da proposta de menor preco, os valores maximos aceitaveis para o
certame serao os definidos na estimativa de precos, item 10 deste Termo, observando-se:
9.2.1. Paraoitem 1, o valor unitario e total.
9.3. Motivagdo sobre o Momento da Divulgacado do Orgamento da Licitagao:
9.3.1. O orgamento nao tera carater sigiloso, podendo ser divulgado juntamente com o edital.
10. ESTIMATIVA DE PRECOS

10.1. Para a contratagdo dos servicos de manutengdo preventiva e corretiva objeto deste
documento, utilizou-se, para referéncia de precos, os métodos de pesquisa de pregos
definidos na IN SEGES/ME N° 65/20, conforme consta na NOTA TECNICA — PESQUISA DE
PRECOS e no MAPA DEMONSTRATIVO DE PRECOS.

10.2. Nesse procedimento, estimou-se para o item 1 “Servigos de manutengao preventiva e
corretiva” o valor mensal de R$ R$1.370,00 (mil trezentos e setenta reais), conforme tabela
abaixo:

VALOR ANUAL
- VALOR MENSAL
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN | QTD ESTIMADO (RS) ESTIMADO
(R$)
Contratagdo de empresa especializada para prestacédo de servigo
de manutengdo preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas,
mao de obra, ferramentas,equipamentos, materiais de consumo e
materiais de reposi¢do imediata, em 01 (um) elevador da marca
1 OTIS, modelo A-GNC-0810-9A-MD, instalado na Vara do Trabalho | UN 1 R$ 1.370,00 R$16.440,00

de Paragominas, situada na Rua Bernardo Sayéo, n° 301, Centro,
além de atividades complementares, incluidos servigos de
manutencgao corretiva contingencial para restabelecimento do
funcionamento do equipamento.

10.3.  Os valores unitarios e totais, do item constante no quadro acima sdo os maximos aceitaveis
para o certame.

10.4. Da estimativa de custos com o item 1.4.1 “Manutencao Corretiva Contingencial”

10.4.1. Com o objetivo de estimar os custos necessarios para o restabelecimento do funcionamento

do elevador, foi realizado contato com a empresa responsavel pela manutengao anterior. A
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empresa apresentou um orgamento preliminar (doc. 02) indicando a necessidade de aquisigéo
de uma “Barreira Eletronica”, no valor de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Dessa forma, considerando possiveis variacbes de mercado e custos adicionais que possam
surgir durante a execugdo da manutencao corretiva contingencial, estima-se um valor de

6.000,00 (seis mil reais), abrangendo a aquisicdo da peca e demais intervencdes que

porventura se facam necessarias.

O valor podera ser alterado, inclusive com majoragao do limite previsto no art. 125 da Lei n°
14.133/2021, considerando que as pecas e quantitativos deverao ser avaliados pela empresa
contratada. Cabera a contratada apresentar relatério técnico circunstanciado sobre as
substituicdes de pegas necessarias para o restabelecimento do funcionamento do elevador,
comprovando a adequagdo mercadologica dos precos, bem como atendendo as demais
orientagbes e condicionantes para a formatagao do preco contratado.

Quaisquer despesas complementares que se revelem indispensaveis durante o processo de

manutencao poderao ser formalizadas por meio de termo aditivo ao contrato.

Da estimativa de custos com o item 1.4.2 do objeto “Substituicio de pecas e
componentes que seja necessaria face a ocorréncia de atos de vandalismo, uso abusivo
ou indevido, queda de agua nos equipamentos ou de incéndio ou outros incidentes, desde
que nao tenham sido originados por falha na manutengao dos elevadores.”

Os valores gastos com a aquisicdo de pecas e/ou componentes descritos relacionados ao
item 10.5 constituem dispéndios cuja previsibilidade ndo se mostra possivel antes da
contratacdo. Dessa forma, a contratacdo nao possui estimativa, cabendo ser analisado o caso
concreto, verificada a prévia disponibilidade orgamentaria.

Sobre os valores da execugao dos servigos ou fornecimento de pecas sera aplicado o
desconto ofertado pela contratada na proposta de pregcos dos servigcos, considerados o valor
total estimado pelo Tribunal e o valor total da proposta da empresa apresentado no certame

licitatorio.

Da estimativa de custos com o item 1.4.3 do objeto “Servigo eventual de modernizagao

dos equipamentos”, especificados no item 6.22.

10.5.3.1. Para a execugdo dos servigos de modernizagao indicados no item 6.22, estima-se o

custo anual de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), devendo-se, em todos os

casos, verificar prévia disponibilidade orcamentaria.
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10.5.3.2. Para a execugdo de servigos ou fornecimento de pegas enquadrados como

modernizagao serao observados os procedimentos previstos no item 6.22.5 e

subitens.

ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

Considerando que a contratacdo consta no Plano de Aquisi¢cdes e conforme estabelecido no
inciso VIII, do art. 92, da Lei 14.133/2021, as despesas decorrentes da presente contratacio
correrdao a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido do

exercicio de 2024, na dotacao abaixo discriminada:

NATUREZA DA DESPESA/ELEMENTO

3390.39 Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica

ITEM

16 Manutengao e conservagao de bens e imdveis

CLASSIFICACAO INSTITUCIONAL / FUNCIONAL / PROGRAMATICA

15109.02.061.0571.4256.0001 Apreciacdo de Causas na Justica do
Trabalho

Ptres 501

11.2.  Os cdédigos relacionados a classificagdo orcamentaria serdo confirmados pela Coordenadoria
de Financas - COFIN.

11.3. O servigo é enquadrado como continuado tendo em vista que € uma necessidade permanente
e essenciais para o funcionamento do 6rgdo publico, portanto a sua interrupcdo pode
comprometer a continuidade das atividades da Administracdo e a necessidade de contratacéo
deve estender-se por mais de um exercicio financeiro e continuamente, sendo a vigéncia
plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar sendo necessaria a
comprovacao da vantajosidade da contratacdo a cada vencimento de seu periodo de
vigéncia, assim é possivel realizar a gestdo dos interesses da administragdo publica, posta
em termos de plena satisfagcdo dos administrados com os menores custos para a sociedade.

12. INDICAGAO DE FISCAIS E GESTORES DO CONTRATO
12.1. O servidor SAULO VALE TEIXEIRA DA COSTA, Técnico Judiciario, Area Administrativa,

Chefe da Divisdo de Instalacdo e Manutengao Predial (DIMIP), devera exercer o encargo de
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GESTOR DO CONTRATO e, na sua auséncia, o servidor HERLON CARLOS RIBEIRO
PEREIRA, Analista Judiciario, Area Administrativa, Coordenador de Manutengdo e Projetos
(COMAP).

Os servidores, Técnico Judiciario, Area Administrativa, BRUNO GONCALVES RODRIGUES,
lotado na Coordenadoria de Manutengdo e Projetos (COMAP) e IEDINALDO VALERIO
CARDOSO, Agente de Policia Judiciaria, Apoio Especializado - Elétrica, lotado na Divisdo de
Instalacdo e Manutengdo Predial (DIMIP), deverdo exercer os encargos de FISCAIS
TECNICOS DO CONTRATO e, nas suas auséncias, o servidor MANOEL DE JESUS
MORAES MONTEIRO, Técnico Judiciario, Apoio Especializado - Elétrica;

O servidor JANIO LUIZ MARQUES TRINDADE JUNIOR, Analista Judiciario, Area
Administrativa, lotado da Coordenadoria de Manutencdo e Projetos - (COMAP), devera
exercer o encargo de FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO

O Diretor da Secretaria da Vara do Trabalho atuara como fiscal setorial.
DA ELABORAGCAO E APROVAGAO DO TERMO DE REFERENCIA
Belém, 18 de Marcgo de 2025

BRUNO GONCALVES RODRIGUES
Técnico Judiciario - COMAP

Responsavel pela elaboragédo do Termo de Referéncia

SAULO VALE TEIXEIRA DA COSTA
Chefe da DIMIP

HERLON CARLOS RIBEIRO PEREIRA
Coordenador COMAP

Responsavel pela aprovacédo do Termo
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APENSO |

INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO - IMR

1. INFORMAGOES GERAIS

1.1. O Instrumento de Medicdo de Resultado — IMR €& o ajuste escrito anexo ao contrato entre o
provedor de servicos e o 6rgao contratante, que define, em bases compreensiveis, tangiveis,
objetivamente observaveis e comprovaveis, os niveis esperados de qualidade da prestacédo do

servico e respectivas adequacdes de pagamento.
1.2. Objetivo a atingir: Prestacao do servico em elevados niveis de qualidade.

1.3. Forma de avaliagdo: Definicdo de situagdes que caracterizem o nao atingimento do

objetivo, e atribuigdo de descontos no valor de pagamento devido.

1.4. Sangbes: embora a aplicacao de indices de desconto seja instrumento de gestado
contratual, ndo configurando sang¢ao, a Contratante podera, pela qualidade insuficiente, aplicar as

penalidades previstas em contrato.
2. CONDIGCOES GERAIS

2.1. Para o acompanhamento e avaliacdo dos servicos da Contratada sera estabelecido e
utilizado o Instrumento de Medig&do de Resultado — IMR entre as partes, baseando-se em indicadores

e metas definidos neste documento.

2.2. A analise dos resultados destas avaliagbes pela Contratante podera resultar em
penalidades, conforme prevé o Processo de Afericao, caso a Contratada ndo cumpra com os seus
compromissos de apresentagao, pontualidade, disponibilidade e de prestagdo do objeto contratual,

conforme estabelecido pelos indicadores.
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2.3. O IMR deve ser considerado e entendido pela Contratada como um compromisso de
qualidade que assumira junto a Contratante. O IMR & um instrumento &gil e objetivo de avaliagdo da

qualidade da execug¢ao contratual, associando o pagamento a qualidade efetivamente obtida.

2.4. Para o recebimento integral do valor contratado, a empresa contratada devera cumprir

com suas obrigagdes contratuais, em especial as dispostas nos indicadores de desempenho.

2.5. O IMR sera implementado a partir da primeira medicdo da data de assinatura do contrato,
cabendo ao Fiscal Técnico do contrato avaliar mensalmente a execugao dos servigos prestados.
2.6. Para consecucao destes objetivos devera ser adotado as regras e metodologias de medigao de

resultado descritas nos itens abaixo.

3. DESCRIGAO DOS ITENS AVALIADOS POR POSTO DE SERVIGO

[ T]

3.1. A avaliacao corresponde a atribuicdo mensal dos conceitos “Adequado”, “Nao Adequado”
ou “Nao aplicavel para o més de medi¢cao” para cada item avaliado e as respectivas justificativas, se
necessario.

Serao dois modulos distintos a serem avaliados, cada um com seu respectivo peso no computo

geral, formando a pontuagéo final que sera aplicada na faixa de tolerancia:

NDICADOR PARA MANUTENGAO PREVENTIVA

Realizagdao da manutengao preventiva dentro da periodicidade indicada no CRONOGRAMA
ANUAL

Item Descrigao

Acgdes técnicas necessarias a garantia de um melhor desempenho e

durabilidade dos equipamentos, visando prevenir situagdes que possam

Finalidade
gerar falhas ou defeitos, a conservacdo e o perfeito funcionamento dos
equipamentos.
Rotinas semestrais e mensais, que compreenderdo limpeza, lubrificagao,
Meta a cumprir ajustes, regulagens, verificacdo de funcionamento, pequenos reparos e

substituicdo de pecas.

L. Verificagao in loco do fiscal do contrato, com base nas rotinas estabelecidas
nstrumento de medigao
em contrato.
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Forma de acompanhamento

Vistoria, relatorios e reunides com o fiscal do contrato, para verificagdo do
resultado das manutengbes preventivas, dentro da periodicidade do

Cronograma Anual de Manutengdes

Periodicidade

Mensal e semestral, conforme Cronograma Anual de Manutengdes

Mecanismo de Calculo

Todas as ocorréncias serao registradas pelo fiscal do contrato, que notificara

a Contratada, atribuindo pontos, conforme a tabela 1 abaixo.

nicio de Vigéncia

Data da assinatura do contrato.

Faixas de ajuste no pagamento

Somatéria dos pontos da tabela 1, que corresponderd a glosa da fatura

mensal conforme tabela 2 abaixo.

Sancoes

Adverténcia e/ou glosa da fatura mensal. No caso da Contratada somar 8
(oito) pontos ficara facultada a Contratante a rescisdo unilateral sem 6nus

financeiro do contrato

Tabela 1 - Ocorréncia/Pontuagao

Ocorréncia Afericao Pontuacgéo
Condicionada a verificagao pelo fiscal do
Retirar funcionarios ou|contrato ou a comunicagdo formalizada a este, por
encarregados do servigo durante a | colaborador que tenha verificado
execugdo dos servicos, sem a|sua ocorréncia. Os registros das ocorréncias serdo|0,1
anuéncia prévia da Contratante. individuais, ou seja, a
cada fato ocorrido correspondera uma ocorréncia,
podendo ocorrer o registro de
varias ocorréncias na mesma data.
Deixar de realizar as rotinas de
execugdo de manutengdes previstas | Condicionada a verificagao pelo fiscal do
nas rotinas estabelecidas em]|contrato e comunicado a Contratada por|0,5
contrato e de acordo com o |correspondéncia eletrénica.
Cronograma Anual.
Condicionada a verificagao pelo fiscal do
Deixar de apresentar os relatérios|contrato e  comunicado a Contratada por|0,3
solicitados. correspondéncia eletrénica.
Os registros das solicitagdes de esclarecimentos serédo
Deixar de prestar esclarecimentos |individuais, formalizados através de correspondéncia
solicitados eletrénica pelo fiscal do contrato ao enderecgo fornecido
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pela Contratante no prazo de 06 |pela empresa. Cada fato ocorrido correspondera uma

(seis) horas. ocorréncia, podendo ocorrer o registro de varias|0,1
ocorréncias na mesma data.

Falta de cordialidade no trato com|O fiscal registrara a ocorréncia acompanhada de

magistrados, servidores e | informagdes sobre o fato ocorrido e podera requerer a

colaboradores. substituicdo do empregado 0,1

N&o atendimento a qualquer outra | Os registros das ocorréncias serdo individuais, ou seja,

obrigacao prevista no edital e seus |a cada fato ocorrido

anexos ndo especificada nesta|correspondera uma ocorréncia, podendo ocorrer 00,1

tabela. registro de varias ocorréncias na mesma data

Tabela 2: Pontuagao / Glosa

Pontuagao Glosa

Até 2 (dois) pontos N&o ha glosa, apenas adverténcia

3 (trés) pontos Glosa correspondente a 1% do valor faturado do més de

apuragao da pontuagao.

4 (quatro) pontos Glosa correspondente a 2% do valor faturado do més de

apuragao da pontuagéao.

5 (cinco) pontos Glosa correspondente a 3% do valor faturado do més de

apuragao da pontuagao.

6 (seis) pontos Glosa correspondente a 4% do valor faturado do més de

apuragao da pontuagéao.

7 (sete) pontos Glosa correspondente a 5% do valor faturado do més de

apuragao da pontuagao.

Acima de 7 (sete) pontos Glosa correspondente a 5% do valor faturado do més de
apuragao da pontuagédo, acrescido de 1% para cada ponto

extra.

NDICADOR PARA MANUTENGAO CORRETIVA
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Realizagdao da manutengao corretiva dentro da periodicidade indicada nas Ordens de Servigos

Item Descrigao

Reparar e corrigir quebras, defeitos e falhas apresentadas nos equipamentos,
Finalidade que inviabilizem a sua utilizagdo, reparando-os para seguro e perfeito

funcionamento.

. O atendimento as chamadas para manutengédo corretiva devera ocorrer no
Meta a cumprir . ) )
prazo maximo de 06 (seis) horas contadas do registro da chamada

s Verificagéo in loco do fiscal do contrato e Planilha de controle de chamados
nstrumento de medicéo .
para manutengao corretiva

Vistoria, relatérios e reunides com o fiscal de contrato. Verificagdo, pela
FISCALIZACAO, do tempo decorrido entre o chamado de manutencéo
Forma de acompanhamento . . . ~
preventiva e seu horario de atendimento, comparagdo ao prazo de 24h e

registro na planilha.

Periodicidade Apenas quando acionada via Ordem de Servigo.

. i Todas as ocorréncias seréo registradas pelo fiscal do contrato, que notificara a
Mecanismo de Calculo o )
Contratada, atribuindo pontos, conforme a tabela 1 abaixo.

nicio de Vigéncia Da assinatura do contrato.

. . Somatéria dos pontos da tabela 1, que correspondera a glosa da fatura mensal
Faixas de ajuste no pagamento .
conforme tabela 2 abaixo.

Adverténcia e/ou glosa da fatura mensal. Para valores superiores a 2,0
" _ (dois) pontos a Contratada incorrera nas penalidades de inexecugao contratual.

angoes
No caso da Contratada somar 8 (oito) pontos ficara facultada a Contratante a

rescisdo unilateral sem 6nus financeiro do contrato

Tabela 1 - Ocorréncia/Pontuagao

Ocorréncia Afericao Pontuacao

Inobservancia  injustificada  do |O fiscal do contrato formalizara o
tempo maximo de 06 horas para|chamado através de correspondéncia
manutencdo corretiva, contadas a |eletrénica ao enderego fornecido pela| 0,2
partir do registro da chamada (item |empresa.
7.3.1 do TR).

Inobservancia  injustificada do |O fiscal do contrato formalizara o
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tempo maximo de 06 horas para|chamado através de correspondéncia
manutengdo corretiva de urgéncia, |eletronica ao enderego fornecido pela| 0,2
contadas a partir do registro da |empresa.
chamada.

Condicionada a verificagao pelo fiscal

do contrato ou a comunicagao

formalizada a este, por colaborador
Retirar funcionarios ou |que tenha verificado sua ocorréncia.
encarregados do servigo durante a |Os registros das ocorréncias seréo
execucdo dos servicos, sem a |individuais, ou seja, a cada fato|0,1
anuéncia prévia da Contratante. ocorrido correspondera uma

ocorréncia, podendo ocorrer o registro

de varias

ocorréncias ha mesma data.
Deixar de apresentar os relatérios | Condicionada a verificagdo pelo fiscal
solicitados nos itens 4.1.7, 4.10.4,|do contrato e comunicado a|0,3
4.4.2,4.5¢e8.1.11, todos do TR. Contratada por

correspondéncia eletronica.

Tabela 2: Pontuagao / Glosa

Pontuagao Glosa

Até 2 (dois) pontos Nao ha glosa, apenas adverténcia

3 (trés) pontos Glosa correspondente a 1% do valor faturado do més de

apuracao da pontuacao.

4 (quatro) pontos Glosa correspondente a 2% do valor faturado do més de

apuragdo da pontuacgao.

5 (cinco) pontos Glosa correspondente a 3% do valor faturado do més de

apuracao da pontuacgao.

6 (seis) pontos Glosa correspondente a 4% do valor faturado do més de

apuragdo da pontuacgao.

7 (sete) pontos Glosa correspondente a 5% do valor faturado do més de

apuracao da pontuacgao.

Acima de 7 (sete) pontos Glosa correspondente a 5% do valor faturado do més de

apuragéo da pontuagédo, acrescido de 1% para cada ponto
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extra.
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APENSO I

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP (rev.01)
COMAP/DIMIP n° 34/2024

1. IDENTIFICAGAO DA UNIDADE DEMANDANTE
Unidade demandante: COORDENADORIA DE MANUTENGAO E PROJETOS
— COMAP
Titular da unidade: HERLON CARLOS RIBEIRO PEREIRA

Coordenador da COMAP

Responsavel pela elaboragdo do | BRUNO GONCALVES RODRIGUES
ETP:

Técnico Judiciario da COMAP

Representante da Unidade Técnica: SAULO VALE TEIXEIRA DA COSTA

Chefe da DIMIP

2.2.

2.21.

DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

A presente contratacdo se faz necessaria em virtude da imprescindibilidade dos servigos de
manutencao preventiva e corretiva com fornecimento de pegas, mao de obra, ferramentas,
equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposi¢ao imediata, em 01 (um) elevador
da marca OTIS, modelo A-GNC-0810-9A-MD, instalado na Vara do Trabalho de Paragominas,
situada na Rua Bernardo Sayéao, n° 301, Centro, que visa garantir a seguranga dos usuarios,
bem como o adequado funcionamento dos equipamentos de transporte vertical, sendo,
portanto, item indispensavel para a realizagdo das atividades da Vara do Trabalho.
Ressalta-se que a localidade citada no item 2.1 ndo esta sendo atendida por nenhuma
contratagdo que vise a manutencgao corretiva e preventiva do elevador da Vara do Trabalho,
uma vez que o Contrato 055/2018, celebrado nos autos do PROAD 4290/2018, atingiu o
encerramento de sua vigéncia na data de 29.12.2023, quando completou 60 meses.
Encerrada a vigéncia do instrumento contratual, autuou-se 0 PROAD 704/2023, com vistas a
contratacdo de nova empresa responsavel pela execucdo dos servicos de manutencido do
elevador da Vara. No entanto, o edital exigiu, equivocadamente, como requisito de
qualificagao técnica operacional e profissional dos licitantes, a comprovacao de execugao de
atividades com servicos em, no minimo, 2 (dois) elevadores, com capacidade igual ou

superior a 600 kg. Ocorre, entretanto, que na Vara do Trabalho de Paragominas ha
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apenas 1 (um) elevador.

Desta feita, procedeu-se a anulagdao do PROAD 704/2023, sendo realizada a reformulacao
dos documentos da fase de planejamento da contratacdo, com adequagdo dos
requisitos de qualificacdo técnica para realizacdo de novo procedimento licitatério.

O servigo a ser contratado se caracteriza como servico comum de carater continuado, de
acordo com os termos do art. 6°, inciso Xlll da Lei n°® 14.133/2021 e do disposto no art. 3,
inciso Il do Decreto n° 10.024/2019 e se constitui em uma necessidade permanente da
Administracdo Publica, ndo podendo ser paralisado, sob pena de prejuizo ao transito de
magistrados, servidores e jurisdicionados no desenvolvimento das atividades deste Org3o.
Como se trata de atividade meio e ndo ha funcionarios no quadro de pessoal deste Orgdo
para desempenhar o servigo, torna-se necessaria a contratagdo do mesmo na forma
preconizada pelo Decreto n.° 9.507/2018. O servigo a ser contratado n&o exige dedicacao
exclusiva de mé&o de obra dos trabalhadores da contratada, pois a manutencgéo de elevadores
possui um plano de manutencdo com rotinas e periodicidade definidas, sendo desnecessaria
a presenca continua de um técnico especializado nas dependéncias do 6rgao. Desta forma, a
contratada sera responsavel por prover todos 0os meios necessarios a perfeita consecugao

dos servigos de manutencgao.

DA MANUTENGAO CONTINGENCIAL

Informa-se que o elevador da Vara do Trabalho de Paragominas, no momento, encontra-se
desativado em decorréncia de um evento fortuito de manutencao predial, alheio as atividades
de manutencao do elevador

A empresa contratada devera realizar inspecdo minuciosa e detalhada, em todos os
componentes do equipamento, a fim de identificar e sanar qualquer problema existente que
esteja comprometendo seu funcionamento, a fim de identificar quais pegas estao avariadas e,
por fim, substitui-las, a fim de retornar o elevador as condi¢cdes de operacionalidade originais.

E de fundamental importancia que a avaliagdo inclua a verificagdo completa de sistemas
mecanicos, elétricos, de seguranga e demais itens essenciais para o correto e seguro
funcionamento do elevador.

Apods a inspecdo, devera a CONTRATADA elaborar relatério técnico com o diagnéstico dos
problemas identificados e as respectivas solugbes recomendadas, acompanhadas do
orcamento detalhado para a execugado dos reparos necessarios, de forma a garantir que o

elevador retome suas operacdes de forma adequada, segura e em conformidade com as
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normas técnicas vigentes.

ALINHAMENTO ESTRATEGICO E DEMONSTRAGAO DE PREVISAO NO PCA

O Plano Estratégico do TRT8 para o periodo de 2021 a 2026 pretende comunicar, de forma
simples e direta, aos publicos interno e externo, os principais objetivos da instituicdo e suas
respectivas metas e iniciativas estratégicas. Ele assegura a Justica do Trabalho da 82 Regiéo
direcdo e continuidade administrativa em conformidade com a Estratégia Nacional do Poder
Judiciario e do segmento da Justica do Trabalho, sem prejuizo da identificagdo das
especificidades do Regional em prol de uma prestagao jurisdicional cada vez mais agil e
efetiva.

Considerando o Mapa Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 82 Regido para o
periodo de 2021-2026, temos com uma das suas estratégias €& aperfeicoar a gestao
orgamentaria e financeira: assegurar a eficiéncia da gestao de custos vinculada a estratégia,
por meio do funcionamento aperfeicoado e universal de mecanismos de administracdo
orcamentaria e financeira, com dados integros sobre o planejamento e a qualidade da
execugao do orgamento.

Esta aquisicdo esta prevista no Plano de Contratagbes Anual, item 43 - ELEVADORES -
MANUTENCAO ELEVADORES - PARAGOMINAS deste Tribunal, e o custo anual estimado
importa em R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), sendo que o valor que venha a ultrapassar essa
quantia deve ser disponibilizado da reserva técnica do orgamento deste Regional, uma vez
que se trata de contratagdo de servico essencial para o desenvolvimentos das atividades

deste Tribunal.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

NATUREZA DOS SERVICOS

O servigo a ser contratado se caracteriza como servico comum de carater continuado, de
acordo com os termos do art. 6°, inciso Xlll da Lei n® 14.133/2021 e do disposto no art. 3,
inciso Il do Decreto n° 10.024/2019. Sendo assim, é possivel decidir a contratagdo com base
no menor prego, além de possibilitar a definicdo de padroes de desempenho e qualidade de
forma objetiva por meio das especificagdes usuais praticadas no mercado.

O servigco objeto desta contratacdo deve ser prestado de modo continuado, podendo ser
renovado por mais de um exercicio financeiro desde que dentro dos limites impostos pela

legislacao.
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Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507/2018,
constituindo-se em atividades materiais acessoérias, instrumentais ou complementares a area
de competéncia legal do 6rgéo licitante, ndo inerentes as categorias funcionais abrangidas por
seu respectivo plano de cargos.

Nao ha necessidade de a Contratada promover a transi¢cao contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas no caso especifico da presente contratagéo,
uma vez que as técnicas utilizadas sdo de dominio comum, conhecidas da grande maioria,

sendo de todas as empresas do ramo e nao ha propriedade intelectual a proteger.

NiVEL DE QUALIDADE DO SERVIGO

A avaliagdo da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR),

que sera objeto do Termo de Referéncia.

Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

4.2.21. Nao produza os resultados acordados, deixe de executar, ou ndo execute com a
gualidade minima exigida as atividades contratadas;

4.2.2.2. Deixe de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do
servico, ou utilize-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

422.3. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos

para a avaliacdo da prestagao dos servicos.

REQUISITOS SOCIAIS

Neste contexto cabe ressaltar que a transparéncia na administragdo publica deve ser
reconhecida como ag¢ao de cunho socioambiental, pois 0 acesso as informagdes propiciada a
sociedade por meio de ferramentas como os sitios Cadastro de Servigos Terceirizados,
Pregdo e e-negociospublicos — a exemplo de outros sistemas de apoio a gestdo da
Administracdo Publica, facilita o acompanhamento do desempenho das compras
governamentais.

Observamos que a pratica de valores éticos e socioambientais que envolvem a licitagao e se
estendem na gestéo contratual refletem a responsabilidade da Administracao no desempenho
do papel de consumidor. Assim devem ser entendidas, por exemplo, a exigéncia de
declaragdes de que o licitante se encontra regular perante o Ministério do Trabalho, a

vedacao a contratacdo de fornecedores imposta em razao da pratica de atos de preconceito
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de raga, de cor, de sexo ou de estado civil, etc., assim como exigéncias relativas ao
atendimento as normas de saude e segurancga do trabalho.

Merecem também destaque praticas de gestdo no cumprimento das determinag¢des legais que
conferem a Administragdo importante papel na garantia de direitos e conquistas trabalhistas,
tais como a observacido quanto ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
e retengcdes da Previdéncia Social, bem como exigéncias decorrentes de Convengéo ou
Acordo de Coletivo das categorias profissionais envolvidas na execugdo dos servigos
terceirizados.

Ainda, a justa aplicacdo de sanc¢des administrativas refletem o tratamento a fornecedores
com comportamento incompativel com os valores éticos da administragéo publica.

A licitante deve apresentar declaragdo subscrita por seu representante legal, elaborada em

papel timbrado, atestando que:

a) se encontra em situagao regular perante a Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia no

que se refere a observancia do disposto no inciso XXXIll do artigo 7.° da Constituicao Federal;

b) Cumpre o estabelecido quanto ao disposto no inciso XXX do artigo 7.° da Constituicdo Federal;

c) ndo se enquadra em nenhuma das vedacdes de participacdo na licitacdo, conforme disposto no

competente edital;

d) cumpre as normas relativas a saude e seguranga do trabalho, nos termos do artigo 117, paragrafo

unico, da Constituicao Estadual,

e) atendera, na data da contratagéo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a nao disponibilizar

empregado que incorra na vedagdo prevista no artigo 5°-D, ambos da Lei Federal n°® 6.019/1974,
com redacéo dada pela Lei Federal n°® 13.467/2017;

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

A licitante deve apresentar declaragdo subscrita por representante legal da licitante,
afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que conduz seus
negocios de forma a coibir fraudes, corrupgao e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a
Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n°® 12.846/
2013 e ao Decreto Estadual n°® 60.106/2014;

Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaragéo subscrita por
representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do Anexo VII,
declarando seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3° da Lei Complementar
Federal n° 123/2006, bem como sua nao inclusdo nas vedagdes previstas no mesmo diploma
legal.

A contratada devera observar, no que couber, as praticas de sustentabilidade previstas na
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Resolugdo CSJT n°® 310/2021, na Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19 de janeiro de
2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagédo do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo, e no Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, que tratam dos
critérios e praticas de sustentabilidade a serem exigidas nas contratagdes do Tribunal, bem
como observar a Resolugado CONAMA n° 401/2008;

4.4. REQUISITOS DE CAPACITAGAO
4.4.1. Da qualificagao técnica Operacional (da empresa):
44.1.1. A CONTRATADA devera comprovar, por meio de apresentagdo de um ou mais
atestado(s) de capacidade técnica fornecido(a)(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, que comprove(m) a prestagao de servigos, pela empresa

licitante, com as seguintes caracteristicas similares ao objeto da licitagao:

(a) Para o item 1: “Execucao de manutengdo preventiva e corretiva em no minimo 01 (um)
elevador elétrico para transporte vertical de passageiros, cuja capacidade seja igual ou

superior a 600 kg cada, com minimo de 01 (uma) parada.”

44.1.2. Os atestados referidos no item anterior devem demonstrar que o licitante tenha
executado os servicos, em periodos sucessivos ou n&o, por um prazo minimo de
12 (doze) meses.
44.1.3. A empresa devera apresentar comprovagao de registro ou inscricdo na entidade
profissional competente.
44.1.3.1. No caso do registro ou inscricdo emitido(a) em entidade profissional
de outra unidade da Federacao, devera ser apresentado, por ocasiao
da contratagcdo, o visto ou documento equivalente da entidade

profissional no estado de execugao dos servigos, caso exigivel.

4.4.2. Capacitagao técnico-profissional (do profissional):
44.21. A CONTRATADA devera:
44.2.1.1. Comprovar que possui em seu corpo técnico, na data de abertura das
propostas, detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica,

devidamente registrado(s) no conselho profissional competente pela
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regulagédo da atividade da regido onde os servigos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(ées) de Acervo Técnico
— CAT ou documentacdo equivalente, expedida(s) por este(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para
orgao ou entidade da administragédo publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa
privada, servicos em caracteristicas semelhantes ao objeto desta

licitacao, conforme a segquir:

a.1)Para o item 1: “Execugdo de manutencgao preventiva e corretiva em no minimo 01 (um) elevador

elétrico para transporte vertical de passageiros, cuja capacidade seja igual ou superior a 600 kg

cada, com minimo de 01 (uma) parada.”

4422

4.4.23.

Os atestados referidos no item anterior devem demonstrar que o profissional tenha

executado os servicos, em periodos sucessivos ou n&o, por um prazo minimo de

12 (doze) meses.

Para a comprovagdo de que o profissional integra o quadro permanente da

empresa licitante ou da eventual empresa subcontratada, podera ser apresentado

um dos documentos abaixo relacionados, para cada profissional:

44.231.
44.23.2.

4.4.2.3.3.

44.23.4.

4.4.2.3.5.

4.4.2.3.6.

copia da CTPS; OU

copia do contrato de trabalho permanente ou contrato de trabalho
temporario, desde que por tempo superior ao da execucdo dos
servicos; OU

cépia do Livro de Registro de Empregados da empresa; OU

contrato social da licitante em que conste o profissional como sécio;
ou

declaracao de contratagdo futura do profissional detentor do acervo
apresentado, desde que acompanhada de declaragao de anuéncia do
profissional.

A substituicdo da equipe somente sera admitida por outros
profissionais de igual ou superior qualificacdo, com a apresentacao de
Certiddées de Acervo Técnico (CAT) que comprovem a experiéncia,

mediante expressa concordancia do CONTRATANTE.
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REQUISITOS LEGAIS

A Contratada deve atender a toda a legislagdo atinente ao servico de manutencdo de
elevadores, bem como aos requisitos presentes no Edital e no Termo de Referéncia.

Os servigcos continuados de manutencédo preventiva e corretiva, com fornecimento total de
pecas e insumos necessarios, serao executados em 01 (um) elevador da marca OTIS,
modelo A-GNC-0810-9A-MD, instalado na Vara do Trabalho de Paragominas, situada na Rua
Bernardo Sayao, n° 301, Centro.

Os servigos deverao ser executados pela Contratada de forma continuada, sem dedicagao
exclusiva de mao de obra, obedecendo ao disposto na IN SLTI/MPOG n° 05/2017 e demais
normas legais e regulamentares pertinentes, e sao classificados como servigos comuns a luz
da Lei n°® 14.133/20211 e do Decreto n° 10.024/2019, pois seus padrdes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacbes usuais
do mercado. Assim, podem os servigos serem licitados na modalidade pregao, em sua forma
eletronica.

O servigco a ser contratado se caracteriza como servico comum de carater continuado, de
acordo com os termos do art. 6°, inciso Xlll da Lei n°® 14.133/2021 e do disposto no art. 3,
inciso Il do Decreto n° 10.024/2019. Sendo assim, é possivel decidir a contratagdo com base
no menor preco, além de possibilitar a definicdo de padroes de desempenho e qualidade de
forma objetiva por meio das especificagdes usuais praticadas no mercado.

O servigo objeto desta contratacdo deve ser prestado de modo continuado, podendo ser
renovado por mais de um exercicio financeiro desde que dentro dos limites impostos pela
legislacao.

Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507/2018,
constituindo-se em atividades materiais acessoérias, instrumentais ou complementares a area
de competéncia legal do 6rgao licitante, nao inerentes as categorias funcionais abrangidas por
seu respectivo plano de cargos.

Nao ha necessidade de a Contratada promover a transicdo contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas no caso especifico da presente contratagao,
uma vez que as técnicas utilizadas sdo de dominio comum, conhecidas da grande maioria,

sendo de todas as empresas do ramo e nao ha propriedade intelectual a proteger.

PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE
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A CONTRATADA, na execugao dos servigos, devera adotar boas praticas de otimizagéo dos

recursos materiais disponibilizados pela CONTRATANTE para execugao dos servicos,

primando pela reducdo de desperdicios, a exemplo do uso racional e consciente de agua e

energia elétrica.

A CONTRATADA, no que for aplicavel, devera atender as disposi¢cdes estabelecidas na

Resolugdo CSJT n° 310/2021, na Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19 de janeiro de

2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagédo do Ministério do Planejamento,

Desenvolvimento e Gestao, e no Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, que tratam dos

critérios e praticas de sustentabilidade a serem exigidas nas contratagcdes do Tribunal, bem

como observar a Resolugdo CONAMA n° 401/2008;

A CONTRATADA devera observar e adotar os critérios e praticas de sustentabilidade

ambiental na execugcdo dos servicos de manutengdo de plataformas elevatérias, quando

couber, previstas na Instrugao Normativa n°® 01/2012 da Secretaria de Logistica e Tecnologia

da Informacgao do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao.

Os servigos deverédo ser planejados e executados visando a economia da manutengao e

operacionalizagdo das edificagdes, na reducdo do consumo de energia e de agua, bem como

na utilizagao de equipamentos e materiais, que reduzam o impacto ambiental.

Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, equipamentos de origem local,

para a execug¢ao da manutengao.

A CONTRATADA devera adotar na retirada de residuos, pratica de descarte sustentavel ou

reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagdo. Os residuos

sélidos deverdo ser acondicionados em embalagens adequadas, de modo a garantir a

seguranga no armazenamento e transporte dos mesmos.

A CONTRATADA devera adotar as seguintes praticas de sustentabilidade na execucao dos

servigos, quando couber:

4.6.7.1. Usar produtos de limpeza e conservacdo que obedecam as classificacdes e
especificagdes determinadas pela ANVISA,;

4.6.7.2. Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no
Decreto n°® 48.138, de 8 de outubro de 2003;

4.6.7.3. Observar a Resolucado CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos que gerem ruido no seu funcionamento;

4.6.7.4. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem

necessarios para a execucgao de servigos;
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Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, para redugao
de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e reducdo de produgao de
residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

Realizar a separacao dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a
sua destinagdo as associagbes e cooperativas dos catadores de materiais
reciclaveis, quando couber, nos termos da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de
1995 e do Decreto n° 10.936, de 12 de janeiro de 2022;

Realizar a prestacao dos servigcos de manutengao preventiva/corretiva objeto deste
Termo de Referéncia, alinhados com as especificacbes técnicas contidas nas
Normas Técnicas Brasileiras, publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), assim como com as especificacdes técnicas contidas nas
Normas Regulamentadoras publicadas pelo Ministério do Trabalho e Previdéncia
Social.

E vedada a utilizacdo, na execugdo dos servicos, de qualquer das substancias que

destroem a camada de ozénio -SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

Na execucao dos servicos € necessario consultar:

4.6.8.1.

4.6.8.2.

4.6.8.3.

4.6.8.4.

4.6.8.5.
4.6.8.6.
4.6.8.7.
4.6.8.8.
4.6.8.9.

ABNT NBR NM 207 — Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de
seguranga para construgao e instalagdo de elevadores com maquinaria dentro da
caixa;

ABNT NBR NM 313 — Elevadores de passageiros — Requisitos particulares para a
acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia;

ABNT NBR 15597 — Requisitos para melhoria da seguranca dos elevadores
elétricos de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e cargas;

ABNT NBR 16083 — Manutencdo de elevadores, escadas rolantes e esteiras
rolantes — Requisitos para instru¢des de manutencéo;

NBR 5.410 - Instalacbes elétricas de baixa tensao;

NBR 5.419 - Protecdo de estruturas contra descargas atmosfeéricas;

NR 18 — Condi¢des e meio ambiente de trabalho na industria da construgéo

ABNT ISO 9001 — Sistemas de gestdo da qualidade — Requisitos; e

Catalogos do fabricante.

DAS QUANTIDADES

A contratagdo tem como objetivo a contratagcdo de servicos de manutengido preventiva e



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.1.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 82 REGIAO
COORDENADORIA DE MANUTENCAO E PROJETOS — COMAP
DIVISAO DE MANUTENCAO E INSTALACOES PREDIAIS — DIMIP

corretiva, com fornecimento de pecgas, para o elevador instalado na Vara de Trabalho de

Paragominas, conforme descrito na tabela abaixo:

Vel.

Item Especificagao (mis)

Técnica

Descrigao - Capacidade de
Quant Passageiros

Elevador marca
OTIS, modelo

D, Tipo GNC
(Tecnologia VVVF)

1 A-GNC-0810-9A-M 1 1 9 (nove)

A manutencdo pretendida visa executar um conjunto de atividades, para assegurar plena
capacidade e condigdes de funcionamento continuo, seguro e confiavel dos ambientes de
trabalho e de suas instalagbes, preservando as caracteristicas e desempenhos.

A contratacao compreende, além da disponibilizacdo de mao de obra, o fornecimento de
uniformes, o emprego de ferramental, equipamentos quando necessarios e veiculo para
transporte e deslocamento. Compreende, ainda, o fornecimento de materiais de consumo,
pecas de reposicdo, componentes e acessorios, para a perfeita execucdo dos mesmos.
Incluem-se no preco mensal do Contrato o fornecimento e aplicagdo de materiais de
consumo, todas as pecas de reposicdo, componentes e acessoérios de maior relevancia
utilizados pelo equipamento objeto deste estudo técnico preliminar, que deverdo ser
fornecidos e/ou substituidos pela Contratada durante a vigéncia contratual sem 6nus para a
Contratante.

A prestagao dos servigos sera composta por rotinas de manutencao preventiva e corretiva em

geral que serdo definidas no Termo de Referéncia.

LEVANTAMENTO DE MERCADO
Observou-se que no mercado ofertante dos servigos de manutengao preventiva e corretiva de

elevadores, predominam dois principais tipos de solug¢des, conforme seguem detalhadas:

Solugao 1: Aquisicao dos servicos com fornecimento de pegas e materiais inclusos

6.1.1.1. Descricao: Este tipo de aquisicdo engloba a m&o de obra contratada, as pecas e
os materiais inerentes a execucédo dos servigos, além disso, a metodologia de
apuragdo dos valores da remuneragdo da contratada € por equipamento,

informando numero de paradas e carga (quantidade de passageiros) a ser
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transportado. Esse modelo é difundido e utilizado nas contratacbes deste Tribunal
para as contratacdes similares ao objeto deste Estudo Técnico Preliminar. Tem facil
adequacéo a utilizagao do Instrumento de Medigdo de Resultados (IMR) com base

na qualidade/quantidade dos servigos prestados.

Solugao 2: Aquisigdo dos servigos com previsdo de materiais separados.

6.1.2.1.

Descri¢ao: Nesta modalidade temos que separar os custos envolvendo mao de
obra e quantitativos de materiais, componentes de equipamentos, pecas possiveis
de substituicdo ao longo do contrato, gerando uma lista enorme para realizar as
pesquisas de precgos, dispéndio de tempo excessivo, e ainda, trazendo dificuldades
para a gestdo do contrato uma vez que teriam que ser fiscalizados
pormenorizadamente todos os quantitativos de pecas, lubrificantes, etc, que de

fato irdo ser substituidas / utilizadas durante a execucgao contratual.

Analise e escolha entre as solugdes existentes

6.1.3.1.

6.1.3.2.

6.1.3.3.

6.1.3.4.

6.1.3.5.

Ao apreciar as solugdes, ponderando-se os encargos de cada uma delas, assim
como os preceitos legais implicitos em cada uma das opgodes, entende-se como
formato mais adequado o apresentado pela Solugao 1.

A solugéo escolhida atende as determinagbes legais, reduz a dedicagao de forga
de trabalho exclusiva para controle de pecas e componentes, conferindo a
contratada o 6nus deste controle e é solugado adotada por grande parte dos 6rgaos
publicos que possuem esse tipo de equipamento ou equipamento similar, e vem se
mostrando como a opg¢dao mais econdOmica a instituicdo, uma vez que a
responsabilidade pelo fornecimento de toda e qualquer peca que porventura
necessite ser substituida é de responsabilidade da empresa contratada.
Ressaltamos que tal solugdo ja vem ha tempos sendo adotada neste Regional e
tem se mostrado eficiente e eficaz, tanto do ponto de vista operacional quanto
financeiro.

A padronizagado aplicavel ao tipo de contratacdo proposta se aplica no que diz
respeito as rotinas de manutencao preventiva e corretiva, o que sera objeto de
especificagdo no Termo de Referéncia.

Considerando a especializacdo do servigo a ser prestado, a sua essencialidade

para a preservacado das condicdes de utilizagdo e uso dos prédios em que estao
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instalados os equipamentos de transporte vertical, bem como se trata de atividade
meio e ndo ha servidores nos quadros do Tribunal Regional do Trabalho da 82

Regido aptos a realizar tais atividades, é necessario que se faga tal contratacéo.

ESTIMATIVAS PRELIMINARES DOS PREGCOS

Para estimar o prego para a contratagdo dos servicos de manutencao preventiva e corretiva
objeto deste documento, utilizou-se, para referéncia de precos, os métodos de pesquisa de
precos definidos na IN SEGES/ME N° 65/20, conforme consta no documento MAPA
DEMONSTRATIVO DE PRECOS, parte integrante deste Estudo Técnico Preliminar.

A descricdo da metodologia adotada para estimar o preco que sera adotado na contratagdo
esta informado no documento NOTA TECNICA — PESQUISA DE PRECOS.

Para o item 1, a estimativa do valor total anual € de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

Além disso, foi estabelecido servicos complementares de manutengao e fornecimentos de

pecas em casos especificos, conforme a seguir:

Manuteng¢ao Corretiva Contingencial: Atualmente, o elevador da Vara do Trabalho de

Paragominas encontra-se desativado devido a ocorréncias estruturais da edificagao, alheias a

manutencéo do equipamento.

7.3.1.1.  Com o objetivo de estimar os custos necessarios para o restabelecimento do
funcionamento do elevador, foi realizado contato com a empresa responsavel pela
manutencdo do contrato anterior de manutencdo. A empresa apresentou um
orcamento preliminar (doc. 02) indicando a necessidade de aquisicdo de uma
“Barreira Eletrénica”, no valor de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

7.3.1.2. Dessa forma, considerando possiveis variacdes de mercado e custos adicionais
que possam surgir durante a execugdo da manutencdo corretiva contingencial,
estima-se um valor de 6.000,00 (seis mil reais), abrangendo a aquisicéo da peca e
demais intervengdes que porventura se fagam necessarias.

7.3.1.3. O valor podera ser alterado, inclusive com majoracao do limite previsto no art. 125
da Lei n® 14.133/2021, considerando que as pecas e quantitativos deverao ser
avaliados pela empresa contratada. Cabera a contratada apresentar relatério
técnico circunstanciado sobre as substituicbes de pecas necessarias para o
restabelecimento do funcionamento do elevador, comprovando a adequagao

mercadolégica dos pregos, bem como atendendo as demais orientagbes e
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condicionantes para a formatagao do preco contratado.
7.3.1.4. Quaisquer despesas complementares que se revelem indispensaveis durante o
processo de manutengdo poderdo ser formalizadas por meio de termo aditivo ao

contrato.

Substituicao de pecas e componentes que seja necessaria face a ocorréncia de atos de

vandalismo, uso abusivo ou indevido, queda de agua nos equipamentos ou de incéndio ou

outros incidentes, desde que nado tenham sido originados por falha na manutencdo dos

elevadores.

7.3.2.1.  Os valores gastos com a aquisicao de pecas e/ou componentes descritos no item
acima constituem dispéndios cuja previsibilidade ndo se mostra possivel antes da
contratacdo. Dessa forma, a contratagdo nao possui estimativa, cabendo ser

analisado o caso concreto, verificada a prévia disponibilidade orgcamentaria.

Possibilidade de modernizagdao dos componentes e sistemas dos equipamentos quando
se demonstrar necessario, a partir de verificagdo do Tribunal ou da contratada, sempre

assegurada a prévia disponibilidade orcamentaria.

O objeto da contratagéo esta delimitado em apenas 1 (um) item, objetivando uma eficiente
execucdo contratual, sobretudo no que diz respeito ao controle da exigéncia de garantia da
qualidade dos servigos prestados e de obrigagdes futuras, conforme PLANILHA DE
EQUIPAMENTO.

Em que pese o valor estimado para o item 1 estar abaixo de R$80.000,00 (oitenta mil reais) a
licitacdo nao sera exclusiva para contratagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, ndo obstante 0 que apregoa os Art. 47 e 48, da Lei Complementar 123/2006 pelos
seguintes fatos:

Além da necessidade de contratar por prego global o que favorece a padronizagdo de
procedimentos para todos os equipamentos, até porque sado todos iguais, a experiéncia
mostra que as pequenas empresas ficam dependentes das grandes empresas, estas
normalmente fabricantes dos equipamentos, na aquisicdo de pegas de reposi¢cao, causando
transtornos na execugdo dos servicos de manutencdo, como atrasos devido a logistica
contratada-fabricante-contratada, bem como, repasse a contratante de impostos incidentes e,

eventualmente, lucro, quando da necessidade de componentes ndo previstos na cobertura
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contratual. Fundamento: Art. 49, Inciso lll, da Lei Complementar 123/2006: "Ndo se aplica o
disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: ...... Ill - o tratamento
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nao for
vantajoso para a administragdo publica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do
objeto a ser contratado.”

Além disso, a restricdo de participacdo no certame as microempresas e as empresas de
pequeno porte ndo se mostra vantajosa na presente hipétese e representa prejuizo ao
conjunto/complexo do objeto a ser contratado, uma vez que tal restricdo impossibilitaria o
ingresso no certame de empresas que possuam possibilidade econdémica-financeira de
manter ou reduzir os precos de referéncia, bem como impediria a participagédo dos fabricantes
dos equipamentos, que também ofertam servigcos de manutencao preventiva, nesse caso,
com servigos com garantia relacionada a adequacgio das atividades mais assegurada, por

serem executados pelos fabricantes.

JUSTIFICATIVAS DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUGAO A CONTRATAR

Ao apreciar as solugdes, ponderando-se o0s encargos de cada uma delas, assim como os
preceitos legais implicitos em cada uma das opgbes, entende-se como formato mais
adequado o apresentado pela Solucéo 1.

A solucao escolhida atende as determinagdes legais, reduz a dedicagéo de forga de trabalho
exclusiva para controle de pecas e componentes, conferindo a contratada o énus deste
controle e é a solugédo adotada por grande parte dos 6rgéaos publicos que possuem esse tipo
de equipamento ou equipamento similar e vem se mostrando como a opg¢ao mais econdmica
a instituicdo, uma vez que a responsabilidade pelo fornecimento de toda e qualquer pega que
porventura necessite ser substituida é de responsabilidade da empresa contratada.
Ressaltamos que tal solugdo ja vem ha tempos sendo adotada neste Regional e tem se

mostrado eficiente e eficaz, tanto do ponto de vista operacional quanto financeiro.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Esta contratagdo destina-se a execucdo de manutencao corretiva e preventiva dos
elevadores, cujo objetivo principal é garantir o pleno funcionamento dos equipamentos. Assim,
apo6s a manutencdo, o elevador deve conseguir transportar os usuarios com conforto e
seguranca.

A solucdo encontrada para manutencdo do elevador se compde de acgbes e intervengdes
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permanentes, periddicas ou pontuais e emergenciais no equipamento, em suas pecgas e
componentes, conforme estabelecido na legislagdo pertinente (NBR 16083:2012), inclusive
com possibilidade de modernizagcdo dos componentes e sistemas dos equipamentos quando
se demonstrar necessario.

Os servigos mensais de manutengao preventiva devem ser agendados previamente, uma vez
que serdo acompanhados pela fiscalizagdo da Contratante, os quais incluem a realizacao de
todos os testes elétricos e mecéanicos, revisdo, calibragem, verificagdo das condicoes
operacionais do equipamento, andlises de vazamentos, condi¢des de lubrificagdo de
componentes internos, eficiéncia, consumo elétrico e limpeza, bem como orientagdes para
operagao normal e adequada dos equipamentos.

A manutencao preventiva incluira toda mao de obra, ferramentas, materiais de consumo,
transportes, necessarios para reparar e/ou substituir as pecas dos equipamentos a serem
manutenidos e incluira o fornecimento de pecas de reposigao.

A partir da ordem de servigo inicial a contratada devera realizar inspecao a fim de verificar as
condicbes do elevador e fornecer a fiscalizagdo técnica, Relatério de Avaliagao Técnica,
informando o estado de funcionamento, operacionalidade e integridade de todos os
equipamentos, relagcdo de equipamentos ou materiais a serem repostos e cronograma para
execugao ou estudo das pendéncias, além de relacdo dos componentes dos equipamentos
com sua localizagdo, nome do fabricante, modelo, n° de série, tipo, capacidade, tensao,
corrente nominal e outros dados que se fizerem necessarios a perfeita identificacdo dos
equipamentos e/ou componentes, a fim de atestar as condi¢gdes de uso dos equipamentos e
garantir sua operacionalidade.

A manutengdo dos equipamentos e instalagdes sera executada obedecendo as rotinas
definidas nas ROTINAS MINIMAS DE MANUTENGCAO PREVENTIVA, assim como as
prescricoes do fabricante. As manutencdes preventivas deverao ser executadas no horario
normal de expediente, de modo que nao prejudique o funcionamento das atividades da
Contratante.

A manutencgao corretiva sera realizada sempre que necessario e a qualquer tempo, devendo a
CONTRATADA comunicar imediatamente os problemas identificados a Contratante,
solicitando autorizacdo para execug¢do dos servicos ou mediante chamados da contratante,
quando identificado qualquer anormalidade dos equipamentos.

A manutengao corretiva incluira toda mao de obra, ferramentas, materiais de consumo e

transportes, necessarios para reparar e/ou substituir as pecas dos equipamentos a serem
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manutenidos e incluira o fornecimento de pecas de reposicdo, componentes e acessorios.

A CONTRATADA devera encaminhar no prazo maximo de 2 (dois) dias corridos da deteccéo
da falha do equipamento o relatério técnico do problema, acompanhando todos os materiais
de consumo, ferramentas, pecas e componentes a serem fornecidos pela CONTRATADA,
necessarios para a realizagao do servigo.

A CONTRATADA devera observar que, nos casos de manutencao corretiva com substituicao
de pecas, componentes ou acessorios, 0 prazo para normalizagdo do sistema sera de no
maximo 05 (cinco) dias uteis;

A contratada devera realizar resgate de passageiros a qualquer tempo sem 6énus para a
contratante conforme estabelece a NBR 16083:2012.

A presente contratacdo adotara como regime de execugdo a empreitada por preco global,
mediante Pregao Eletronico, tipo menor preco, com valor fixo por equipamento, a ser pago
mensalmente.

Desde que fundamentado em relatério técnico circunstanciado, elaborado pela contratada,
devidamente aprovado pela Fiscalizagdo contratual, a contratagcéo indica a possibilidade de
realizagdo de atividades e servigos de modernizacdo dos componentes e sistemas dos
equipamentos, quando se demonstrar necessario, a partir de verificagdo do Tribunal ou da

contratada.

JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGCAO

A contratacdo objeto deste Estudo é de prestacdo de servico. O valor cobrado por um
determinado servigo esta intrinsecamente ligado as caracteristicas de cada empresa e as
condicdes locais, como a qualidade da mao de obra e facilidade de acesso a matérias-primas
e pegas.

Desta forma, cada empresa possui seus proprios indices de custo, que para cada tipo de
servico variam de acordo com fatores como: mao de obra qualificada, estoque proprio,
compras em grande quantidade (que possibilitam descontos substanciais e diluigdo do custo
do frete), transporte para o local de aplicagdo, entre outros. A apuragdo do custo e
consequente oferta de preco final depende Unica e exclusivamente de cada empresa.

Além disso, para a execugdo das manutengbes que exigem reposicdo de pegas, 0
fornecimento desses materiais deve ocorrer de imediato para evitar a interrup¢cao do
funcionamento do equipamento, uma vez que ele é essencial ao transporte de publico interno

e externo deste Tribunal, especialmente considerando as normas de acessibilidade para
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pessoas com restricido de mobilidade.

Portanto, a manutencdo requer disponibilidade imediata de tais materiais. A realizagdo de
orcamentos em separado para mao de obra, pecas e outros insumos implicaria na
dependéncia de outro contrato para fornecimento de pecas, o que poderia comprometer a
continuidade do servigo e prejudicar a prestacao jurisdicional, além de tornar a contratagcéo
mais onerosa.

Ante o exposto, conclui-se que a solugcdo nao admite o parcelamento do objeto sem que

haja o comprometimento do conjunto da mesma.

RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacao garantira ao TRTS:

Seguranca e protegcdo a vida das pessoas, incluindo servidores e usuarios dos servigos
institucionais;

Protecdo contra responsabilidade civil por danos causados a pessoas, tendo em vista que
mesmo com as manutengdes existe possibilidade de algum sinistro;

Economia de tempo no transito das pessoas entre os andares, com consequente beneficio a
produtividade no trabalho.

Acessibilidade aos portadores de deficiéncia ou mobilidade reduzida.

PROVIDENCIAS PARA ADEQUAGAO DO AMBIENTE DO ORGAO

Para a pretensa contratagcdo nao havera necessidade de adequacao do ambiente onde os
servicos serao realizados, em virtude de apenas serem servicos de manutengcdo no
equipamento ja existente.

Contudo, o ACORDAO 1224/2018 — PLENARIO do TCU recomenda que inclua-se entre o
programa de capacitacdo de servidores da entidade curso voltado para a qualificagdo dos
fiscais de contratos, uma vez que, segundo este, a indicagdo de fiscal de contratos sem a
devida capacitagao atenta contra o principio da eficiéncia, insculpido no caput do art. 37 da
Constituicdo Federal (Acorddo ACORDAO 1224/2018 — PLENARIO)

Assim, é de extrema importancia que se inclua nos programas de capacitagéo e treinamento
na area de aquisicdes publicas as normas de ética e disciplina e cursos referentes a
treinamento para fiscalizagdo contratual com treinamento especifico. Critério: Existe uma
orientacdo clara da Comissdo de Etica Publica da Presidéncia da Republica, na Resolugao

10/2008, art. 2°, inciso Il, alinea “c”, para disseminacgao, capacitacao e treinamento sobre
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normas de ética e disciplina, por parte das demais comissbes de ética dos 6rgéos e
entidades.

Nos chama a atencdo as questbes ligadas a capacitacdo dos servidores escolhidos como
fiscais de contratos. E de conhecimento geral que os servidores designados como fiscais de
obras, aquisi¢cdes e servigos, neste Regional, ndo recebem curso voltado para a preparagéo
de fiscal de contratos antes de assumir a fiscalizacao pela primeira vez, posto que muitas das
vezes nao detém conhecimento técnico na area de atuagao como fiscal, bem como de ética e
disciplina.

Efeitos reais e potenciais: a questao é que a designacao de servidor para a fung¢ao de fiscal
de contrato sem que 0 mesmo esteja capacitado para tal pode comprometer a entrega efetiva
daquilo que foi contratado, com consequente prejuizo para o erario.

Ademais, a indicagéo de servidor despreparado para o encargo de fiscal pode gerar culpa in
eligendo por parte da autoridade que o designa.

Proposta de encaminhamento: Expedir recomendacdo a DIGER para que antes da
nomeacao da equipe de fiscalizacdo de contrato, se certifique se ela detém as competéncias
necessarias para cumprir o encargo e que inclua entre o programa de capacitacdo de
servidores da entidade curso voltado para a qualificagdo dos gestores e fiscais de contratos.
Em linha com o Acérddo supracitado, o ACORDAO 1225/2018 — PLENARIO do TCU, traz a
recomendacdo da inclusdo, entre o programa de capacitagdo de servidores da entidade, de
curso voltado para a qualificagdo mencionada no item 12.7.

Logo, diante do exposto, faz-se necessario que a Administragcdo verifique, antecipadamente, a
necessidade de treinamento, capacitagdo e orientacdo dos Servidores que atuardo nas
fung¢des descritas nos termos da IN-05/2017, para atuagao na gestéo e fiscalizagao contratual,

conforme estabelece o Manual de Gestao das Contratacées do TRT8.

CONTRATAGOES CORRELATAS

O Portal de Compras Governamentais define que “Contratagdes correlatas sdo aquelas que
guardam relagdo com o objeto principal, interligando-se a essa prestagao do servigo, mas que
nao precisam, necessariamente, ser adquiridas para a completa prestacdo do objeto
principal". A Instrucdo Normativa n° 3, de 11 de fevereiro de 2015, traz no inciso Xll do art. 2°,
0 conceito e alguns exemplos de servigos correlatos ao agenciamento de passagens aéreas -
transportes terrestres e aquaviarios, aluguel de veiculos, hospedagem, seguro de viagem,

dentre outros. Ja as contratagbes interdependentes sdo aquelas que precisam ser
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contratadas juntamente com o objeto principal para sua completa prestagcéo”.

MANUTENCAO PREDIAL — Os servigcos de manutencdo de elevadores e manutencao predial
sdo objetos de contratos distintos, porém possuem servigos interdependentes e correlatos,
assim, € importante determinar os limites de cada contratacéo.

E verdade que os cuidados com a casa de maquinas dos Elevadores cabe especificamente a
equipe de Manutengao de Sistemas de Transporte Vertical, contudo, cabe a Manutencao
Predial garantir o perfeito estado das instalacbes civis como das paredes e teto,
impermeabilizacado do telhado, solugdo de vazamentos, etc.

De forma correlata, ambas equipes tém importancia na manutencao dos quadros elétricos,
sendo a Manutengao predial responsavel pela alimentagdo dos quadros de distribuicado dos
equipamentos, e a equipe de Manutencao dos Elevadores responsavel pela manutencao dos
quadros de forga e de comando dos equipamentos.

ENERGIA ELETRICA - A estabilidade do fornecimento de energia permite o bom
funcionamento dos elevadores. Ha casos em que uma variagao maior do que £10% do valor

nominal impede que o equipamento atue, havendo risco de avarias em casos mais graves.

DESCRIGCAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Os possiveis impactos ambientais do servigco a ser contratado dizem respeito aos materiais
que serao utilizados em sua execugao, bem como o descarte de eventuais residuos.

Assim, devem ser seguidas as orientagcdes contidas no Guia Nacional de Licitagcdes
Sustentaveis, ou seja, devem ser utilizados, sempre que possivel, materiais que sejam
reciclados, reutilizados ou biodegradaveis e que reduzam a necessidade de manutengao.
Devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacédo e
Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO n° 14.000 relativas a sistemas de gestao
ambiental.

Com relagdo a gestdo de residuos, a Contratada devera observar as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n°
12.305/2010 Politica Nacional de Residuos Solidos, Resolucdao n° 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA e Instrucdo Normativa SLTI /MPOG n° 1,
de 19/01/2010.

Serao inseridas como obrigagdes da contratada as seguintes disposi¢cdes que se referem a
critérios e praticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificacdo técnica

do objeto:
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Adotar boas praticas de otimizacao de recursos, de reducéo de desperdicios e de reducéo da

poluicdo, tais como:

14.5.1.1.
14.5.1.2.
14.5.1.3.
14.5.1.4.

Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente téxicas/poluentes;
Substituicao de substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;
Racionalizagdo/economia no consumo de energia e agua;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio,
mercurio e seus compostos, aos estabelecimentos que as comercializam ou a rede
de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias, para repasse aos
fabricantes ou importadores; Tratamento idéntico devera ser dispensado a

lAmpadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral.

Estes produtos, quando descartados, deveréo ser separados e acondicionados em recipientes

adequados para destinacdo especifica. Além das boas praticas de otimizacdo de

recursos/reducao de desperdicios/menor poluicao exigidas acima, a contratada devera adotar

as seguintes praticas de sustentabilidade na execucgido dos servigos, quando couber, em
cumprimento ao disposto no Artigo 6° da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1 de 19/01/2010
publicada no DOU de 20/01/2010, dentre elas:

14.5.2.1.

14.5.2.2.
14.5.2.3.

14.5.2.4.

14.5.2.5.

14.5.2.6.

14.5.2.7.

Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagoes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

Observar a Resolugago CONAMA n°20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos de limpeza gerem ruido no seu funcionamento;

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execucao de servigos;

Respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos

Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis na fonte geradora e a sua
destinacdo as associagbes e cooperativas de catadores de materiais reciclaveis,
conforme Decreto n® 5.940, de 25 de outubro de 2006, procedida pela coleta
seletiva de papel para reciclagem, quando couber, nos termos da legislagdo
vigente.

A contratada devera observar, no que couber, as praticas de sustentabilidade
previstas na Resolugdo CSJT n°® 310/2021, na Instrucao Normativa SLTI/MPOG n°



15.

15.1.

15.2.

16.
16.1.

17.
17.1.

17.1.1.
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1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gest&o, e no Decreto n° 7.746,
de 05 de junho de 2012, que tratam dos critérios e praticas de sustentabilidade a
serem exigidas nas contratacdes do Tribunal, bem como observar a Resolugao
CONAMA n° 401/2008;

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGAO PARA O
ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

Como descrito no Estudo em tela, procedimentos regulares e programados de manutengao
sd0 essenciais para a mais perfeita conservacao e eficacia da destinagdo das instalagdes,
buscando a ininterrupcdo da acessibilidade vertical nos prédios pertencentes ao TRTS,
através da manutengao dos equipamentos de transporte vertical.

Em suma, a manutengcdo dos sistemas de transporte vertical € crucial para assegurar o
funcionamento adequado e satisfatério dos Elevadores, garantindo a preservagao da vida util

dos equipamentos, a segurancga dos usuarios e a acessibilidade das unidades.

DECLARAGAO DE VIABILIDADE (OU NAO) DA CONTRATAGAO

Com base nas informagdes apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar a contratagao
pretendida é viavel do ponto de vista técnico e gerencial do contrato, ressaltando que a
mesma é indispensavel para a conservagdo dos equipamentos garantindo o conforto e

acessibilidade em suas dependéncias.

ANALISE DE RISCOS DA CONTRATAGAO

A avaliagao dos riscos relativos a contratacdo e a gestdo do contrato, inclui as agdes para
mitigar os riscos identificados e tem por base a metodologia adotada no Plano de Tratamento
de Riscos do TRT 8%Regido, estabelecida pela Portaria PRESI n°® 269, de 221 de margo de
2017.

RISCOS DA CONTRATAGAO (Planejamento da Contratagdo e Selecdo do Fornecedor)

Risco 1 — A ndo elaboragao do Termo de Referéncia em tempo habil para a ocorréncia da licitagao
do corrente ano

Probabilidade ( x ) Baixa () Média ( )Alta
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Impacto ( ) Baixo () Médio (x) Alto

Dano |Auséncia da equipe de apoio técnico o que causara atraso na elaboragao de planilhas e

outros servicos vinculados ao Termo de Referéncia

Id Acéao Preventiva Responsavel

Encaminhar com antecedéncia o estudo preliminar para

1 |analise e aprovagao e consequentemente o Termo de DIMIP
Referéncia

Id Acdo de Contingéncia Responsavel
Solicitar prorrogacdo emergencial da contratagao DIMIP

1 vigente

Risco 2 — A n&o aprovagao do Termo de Referéncia em tempo habil para a ocorréncia da
licitacdo no corrente ano

Probabilidade
(x ) Baixa () Média ( )Alta

Impacto
( ) Baixo () Médio (x)Alto

Dano |Auséncia de empresa fornecedora pegas e mao de obra de manutencgao corretiva e
preventiva em elevadores

Id Acao Preventiva Responsavel
1 Analisar e retornar o estudo técnico preliminar em tempo
e ~ a COMAP
habil para elaboragdo do Termo de Referéncia
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 Solicitar prorrogagdo emergencial da contratagéo COMAP/DIMIP

vigente

Risco 3 — Fracasso da licitagdo e consequente comprometimento na execugao das
atividades do Tribunal

Probabilidade

( x ) Baixa () Média ( )Alta
Impacto
( ) Baixo () Médio ( x)Alto

Dano |Auséncia de empresa fornecedora fornecedora pecas e mao de obra de manutengao
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corretiva e preventiva em elevadores

Id Acao Preventiva Responsavel

1 Submeter a autoridade superior a analise de eventual

contratacdo com base no art. 75, inciso VIII, da Lei n°® COMAP/DIMIP
14.133/2021
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 Solicitar prorrogagao emergencial da contratagao vigente COMAP/DIMIP

17.1.2. GESTAO DO CONTRATO (Riscos da Solugio)

Risco 1 — Dificuldade logistica na mobilizagao da equipe técnica e no fornecimento de pecas,

podendo impactar os prazos de atendimento.

Probabilidade
( x) Baixa ( ) Média ( )Alta

Impacto
( ) Baixo () Médio (x )Alto

Dano |Atraso na prestacéo dos servicos de manutencéao corretiva e preventiva,

comprometendo o funcionamento regular dos elevadores.

Id Acédo Preventiva Responsavel

1 |Estabelecer prazos especificos e razoaveis no Termo de

Referéncia para atendimento de manutengdes corretivas e

_ . DIMIP
preventivas, com penalidades em caso de
descumprimento
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 [Monitorar os prazos de atendimento dos servigos, com
auxilio de fiscal setorial, lotado no local da execugao, de
tal forma que seja indicada com antecedéncia devida a DIMIP

eventual indisponibilidade do equipamento, com

planejamento de medidas mitigadoras para eventos de
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indisponibilidade de acesso a pessoas PcD’s ao
pavimento superior, como realizacdo de audiéncias
telepresenciais ou em ambiente no pavimento inferior, sem
prejuizo da aplicacdo do IMR e de penalidades a

contratada

Risco 2 — Nao fornecimento de insumos no tempo aprazado trazendo como consequéncia

comprometimento das atividades dos diversos setores do Tribunal.

Probabilidade

( ) Baixa (x ) Média () Alta
Impacto
( ) Baixo () Médio (x) Alto

Dano |A empresa n&o possui no seu estoque a quantidade de mao de obra e insumos

necessarios para a execugao do contrato.

Id Acédo Preventiva Responsavel

1 |Exigir no termo de Referéncia quantidade de mao de obra
e insumos suficientes para atendimento do servigco DIMIP
contratado, determinando penalidades em caso de

descumprimento

Id Acao de Contingéncia Responsavel

1 |Na assinatura do contrato a contratada devera comprovar
COLIC

que atende as exigéncias contratuais

18. GRAU E PRAZO DE SIGILO
18.1. A contratacao objeto deste Estudo Técnico Preliminar ndo se enquadra em nenhuma das

hipéteses de sigilo previstas na Lei n® 12.527/2011.

Belém, 18 de margo de 2025
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